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Oggetto: ID22SER029 – COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA NUOVA CENTRALE DI 
STERILIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI PORDENONE (ASFO) E DEL SERVIZIO DI 
STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO DELLE STRUTTURE AFFERENTI 
ALL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE E ALL’IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DI AVIANO. RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ARCS N. 
150/07.03.2025. CIG DERIVATO N. B7700BEE94  

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E 

SERVIZI 
 

 
Normativa di riferimento: 
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni: 
- Legge regionale n. 17 del 16/10/2014 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del Servizio Sanitario regionale e norme in materia di programmazione Sanitaria e 
sociosanitario”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 27 del 17/12/2018 recante 
“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale”; 

- DGR n. 2174 del 12/12/2019 recante “L.R. 27/2018, art. 3 e art. 11: assetto del servizio 
sanitario regionale – Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la 
modifica della denominazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (AAS5) 
con sede legale a Pordenone, in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) a far data 
dall’1/01/2020; 

- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20/12/2019, con cui è 
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

- Decreto del Direttore Generale n. 474 del 01.06.2022 di adozione, in via definitiva, dell’Atto 
Aziendale, decreto del Direttore Generale n. 939 del 07.11.2022 di revisione dell’organigramma, 
decreto del Direttore Generale n. 132 del 10.02.2023 recante “Atto Aziendale: seconda revisione 
organigramma”, decreto del Direttore Generale n. 420 del 27.05.2024 recante “Atto Aziendale: terza 
revisione organigramma”; 

-  Delibera della Giunta regionale n. 2052 del 30.12.2024, avente ad oggetto “LR 22/2019. Linee 
annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l’anno 2025. Approvazione definitiva. 
Finanziamento agli Enti del SSR per l’anno 2025 – Assegnazione e erogazione in via provvisoria”; 

- Decreto DG n. 210 del 05.03.2025 di assegnazione dei Budget di Risorsa per l’anno 2025;  
- Decreto DG n. 240 del 26.02.2025, ad oggetto “Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025. 

Adozione definitiva.”; 
- Decreto del Direttore Generale n. 656 del 14/07/2021 di conferimento dell’incarico di 

Direttore della S.C. “Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi”; 
- D.Lgs. n. 36/31.03.2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 

21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;  
- D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei 

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”. 
- Linee Guida ANAC n. 3 recanti norme e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e 

concessioni, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione n. 1007 dell’11/10/2017 (fino all’entrata in vigore del Regolamento unico 
di attuazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 
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- Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 
26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 
206 del 01.03.2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al D.L. 
18.04.2019, n. 32, convertito con legge 14/06, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2; 

- Decreto DG n. 1115 del 30.12.2022 di “Approvazione del Regolamento aziendale in tema di 
incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle 
procedure di approvvigionamento di forniture e servizi”;  

- Decreto del Direttore Generale n. n. 441 del 30/05/2022, rubricato “Art. 21 ex D.Lgs. 50/2016 
- Approvazione Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2022-2023 e 
aggiornamento Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 
superiore a 1 Milione di euro per gli anni 2022-2023” 

- Decreto del DG ARCS n. 259 del 01.12.2022 e s.m. e i. con il quale è stata approvata la 
programmazione delle attività di acquisto centralizzato ARCS per il biennio 2022/2024; 

 
Istruttoria e motivazione dell’atto: 
 
PREMESSO che: 
- con determinazione dirigenziale n. 199/28.03.2024, l’Azienda Regionale di Coordinamento per 

la Salute (ARCS) ha indetto apposita procedura di gara per l’affidamento del servizio di costruzione 
e gestione della nuova centrale di sterilizzazione dell’Ospedale di Pordenone (ASFO) e del servizio 
di sterilizzazione dello strumentario chirurgico delle strutture afferenti ad Azienda Sanitaria Friuli 
Occidentale e all’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (ID22SER029) per un periodo 
di 72 mesi e ha approvato il “Disciplinare di gara”, lo “Schema di convenzione”, il “Capitolato 
tecnico” e i relativi allegati; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 29.03.2024 l’ARCS ha provveduto alla rettifica 
parziale della documentazione di gara; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 24.05.2024 l’ARCS ha disposto la proroga dei 
termini per la presentazione delle offerte nonché la rettifica parziale del bando di gara in oggetto; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 23.01.2025 l’ARCS ha disposto la proroga dei termini 
di gara di cui all’Allegato I.3 commi 1, 4 e 5 del D.lgs. 36/2023 al fine di poter concludere le 
verifiche di cui all’art. 94 e seg. del D.lgs. 36/2023, in capo all’operatore economico Servizi Italia 
S.p.A. e ai soggetti di cui all’art. 94 c. 3, miglior offerente della procedura di gara; 

- con determinazione dirigenziale n. 150 del 07.03.2025, ARCS ha disposto l’aggiudicazione della 
fornitura oggetto del presente provvedimento in favore dell’operatore economico SERVIZI ITALIA 
S.P.A. (P.IVA 02144660343) verso un importo di € 22.856.450,52 (esclusi IVA e oneri di sicurezza pari 
a € 50.278,97), alle condizioni di cui all’offerta economica e tecnica proposte in sede di gara: 

 
Tabella 1 

LOTTO CIG PADRE AGGIUDICATARIO C.F. / P.IVA SEDE LEGALE 

1 B10F304CE4 
SERVIZI ITALIA 

S.P.A. 

CODICE FISCALE: 
08531760158 

P.IVA 02144660343 

CASTELLINA DI 
SORAGNA (PR) 

VIA SAN PIETRO, 59/B 
 CAP: 43019 
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DATO ATTO che con nota prot. n. 17344P/28.04.2025/GEN/ARCS (prot. ASFO n. 
32728A/28.04.2025), ARCS ha comunicato l’avvenuta stipula della convenzione per il servizio in 
oggetto con l’operatore economico affidatario del servizio, precisando che ha una durata di 72 
(settantadue) mesi a decorrere dal 30/04/2025 al 29/04/2031;  

 
PRECISATO che l’appalto è costituito da un unico lotto, suddiviso nella “voce 1” relativa alle 

attività da espletarsi presso ASFO e nella “voce 2” relativa all’attività da espletarsi presso il CRO;  
 
RISCONTRATO che l’O.E. aggiudicatario ha offerto in gara i seguenti prezzi per il servizio in 

argomento:  
 
Tabella 2 

VOCE UNITA’ DI MISURA 
Quantità 

annua 

€ 
(IVA 

esclusa) 

Prezzo 
offerto 
annuo 

Prezzo offerto 
complessivo 

per 6 anni (72 
mesi) 

 
 
 
 
 
 
 

VOCE 1 
(ASFO) 

Costo US per il servizio 
per il periodo transitorio 
per la voce 1 

19.728 € 95,47 € 1.883.432,16 € 1.883.432,16 

Costo US per il servizio di 
sterilizzazione nel periodo 
“ordinario” per la voce 1 

39.100 € 71,10 € 2.780.010,00 € 13.900.050,00 

Costo busta (=1/15 US) 
per il periodo transitorio 
per la voce 1  

100.349 € 6,36 € 638.219,64 € 638.219,64 

Costo busta (=1/15 US) 
per il servizio di 
sterilizzazione nel periodo 
“ordinario” per la voce 1  

191.000 € 4,74 € 905.340,00 € 4.526.700,00 

SUBTOTALE VOCE 1 
(ASFO) 

    € 6.207.001,80 € 20.948.401,80 

 
 
 
 
 

VOCE 2 
(CRO) 

Costo US per il servizio di 
sterilizzazione nel periodo 
“ordinario” valido anche 
per il periodo transitorio e 
per il periodo di proroga 
per la voce 2  

3.191 € 54,34 € 173.398,94 € 1.040.393,64 

Costo 1/2 US per il 
servizio di sterilizzazione 
nel periodo “ordinario” 
valido anche per il 
periodo transitorio e per il 
periodo di proroga per la 
voce 2 

1.720 € 27,17 € 46.732,40 € 280.394,40 

Costo 1/4 US per il 
servizio di sterilizzazione 
nel periodo “ordinario” 

1.181 € 13,59 € 16.049,79 € 96.298,74 
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VOCE UNITA’ DI MISURA 
Quantità 

annua 

€ 
(IVA 

esclusa) 

Prezzo 
offerto 
annuo 

Prezzo offerto 
complessivo 

per 6 anni (72 
mesi) 

valido anche per il 
periodo transitorio e per il 
periodo di proroga per la 
voce 2  
Costo busta da 1 a 3 ferri 
per il servizio di 
sterilizzazione nel periodo 
“ordinario” valido anche 
per il periodo transitorio e 
per il periodo di proroga 
per la voce 2  

14.922 € 3,62 € 54.017,64 € 324.105,84 

Costo minikit da 4 a 10 
ferri per il servizio di 
sterilizzazione nel periodo 
“ordinario” valido anche 
per il periodo transitorio e 
per il periodo di proroga 
per la voce 2  

89 € 7,25 € 645,25 € 3.871,50 

Costo busta contenente 
strumentario per il quale è 
esclusa l’attività di 
manutenzione, per il 
servizio di sterilizzazione 
nel periodo “ordinario” 
valido anche per il 
periodo transitorio e per il 
periodo di proroga per la 
voce 2  

6.688 € 3,26 € 21.802,88 € 130.817,28 

Costo sterilizzazione a gas 
plasma di perossido di 
idrogeno  

1.481 € 3,62 € 5.361,22 € 32.167,32 

SUBTOTALE VOCE 2 
(CRO) 

    € 318.008,12 € 1.908.048,72 

SUBTOTALE VOCE 1 (ASFO) E VOCE 
2 (CRO) 

  € 6.525.009,92 € 22.856.450,52 

IMPORTO ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETI A 
RIBASSO 

   € 50.278,97 

IMPORTO TOTALE OFFERTO 
COMPRESI ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO 

   € 22.906.729,49 
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PRESO ATTO che l’offerta economica, così come sopra descritta, contempla i seguenti importi 
relativi alla costruzione e attrezzaggio della Centrale di Sterilizzazione:  

 
 

Tabella 3 

 
DATO ATTO altresì che: 

- le opzioni temporali e quantitative previste da disciplinare di gara sono le seguenti:  
o proroga contrattuale per 24 mesi;  
o variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto;  
o modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice fino 

alla concorrenza del 50% dell’importo di aggiudicazione:  
o servizi analoghi di cui all’articolo 76, comma 6, del Codice pari al 10% dell’importo di 

aggiudicazione: 
- l’offerta economica di S.I. per le opzioni previste nel disciplinare sono rappresentate nelle 

sottostanti Tabelle 4, 5 e 6:  
-  

Tabella 4 

VOCE UNITA’ DI MISURA 
Quantità 

annua 

€ 

Prezzo offerto 
annuo 

Prezzo 
offerto 

complessivo 
per 2 anni 
(24 mesi) 

(IVA 
esclusa) 

1 (ASFO)  

Costo US per il servizio di 
sterilizzazione per il 
periodo di proroga per la 
voce 1  

39.100 € 53,67  € 2.098.497,00 € 4.196.994,00 

Costo busta (=1/15 US) 
per il servizio di 
sterilizzazione per il 
periodo di proroga per la 
voce 1 

191.001 € 3,57  € 681.873,57 € 1.363.747,14 

TOTALE € 2.780.370,57 5.560.741,14 

 
Tabella 5 

VOCE UNITA’ DI MISURA Prezzo 

Descrizione servizi/beni/lavori Importo 

Lavori di costruzione della Centrale di Sterilizzazione presso il Nuovo 
Ospedale di Pordenone  

€ 1.580.000,00 

Progettazione della  Centrale di Sterilizzazione € 59.275,00 

Attrezzature (autoclavi, sterilizzatrici, …) della Centrale di Sterilizzazione € 1.800.000,00 

Arredi di Centrale € 200.000,00 
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offerto 
annuo 

1 
(ASFO) 

Canone manutenzione cd. Motorizzati  € 76.800,00 

 
Tabella 6 

VOCE UNITA’ DI MISURA 
Prezzo unitario 

offerto 

1 (ASFO) 
Canone mensile servizio di reperibilità festiva e notturna € 5.000,00 

Costo US con ossido di etilene € 97,00 

2 (CRO)  
Canone mensile servizio di reperibilità festiva e notturna € 1.000,00 

Costo US con ossido di etilene € 97,00 

 
DATO ATTO che sussiste in capo ad ASFO la necessità di assicurarsi il servizio di cui trattasi e 

ritenuto pertanto di aderire alla convenzione cit.; 
 
RISCONTRATO che: 

- le esatte composizioni dei kit potranno essere ridefinite entro 120 giorni dalla data di 
aggiudicazione definitiva della gara, il tutto in accordo con il personale degli Enti 
fruitori, ai sensi dell’art. “7.2 Dotazioni di DM” del Capitolato di gara;  

- devono altresì essere definiti con l’O.E. anche i kit (standard) aggiuntivi necessari a 
facilitare il regolare svolgimento delle attività chirurgiche durante il periodo 
transitorio, come da offerta tecnica di gara (rif. progetto di organizzazione del 
servizio), sulla base delle effettive necessità del Blocco Operatorio;  

- che l’attuale dotazione di kit chirurgici del P.O. di Pordenone, come da esiti 
dell’incontro tenutosi in data 24.06 (il cui verbale è agli atti della Scrivente) e come da 
note mail del Blocco Operatorio dd. 25.05, non è sempre sufficiente a coprire il 
fabbisogno generato dalle urgenze notturne e festive, tanto che ad oggi si rende 
spesso necessario — anche nei giorni feriali — attivare le autoclavi del Blocco 
Operatorio per garantire la sterilità del materiale indispensabile;  

- le urgenze per loro natura non sono programmabili e che la mancanza anche di un 
solo kit chirurgico sterile può comportare conseguenze rilevanti per l’utenza;  

 
RITENUTO pertanto necessario attivare il servizio di reperibilità festiva e notturna, come da note 

agli atti della Scrivente, fintantoché non saranno disponibili i kit chirurgici in numero sufficiente a 
coprire eventuali urgenze notturne e festive ovvero non saranno individuate soluzioni alternative e 
valutato, in via cautelativa di attivare tale servizio per 9 mesi, fatta salva la risoluzione anticipata 
qualora si concretizzasse una (o più) soluzioni alternative; 

 
PRECISATO che:  
- l’importo per gli imprevisti/revisione prezzi di cui all’ art. 60, comma 5 lett. a) D.lgs. 362023 e 

art. 5, All. I.7 al D.lgs.  36/2023) sono stati quantificati da ARCS nella misura massima del 10% in 
complessivi € 2.290.672,95 così ripartiti tra le voci 1 e 2:  

 
Tabella 7 



AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
Determinazione n. 545 del 26/06/2025 pag. 8 

 

 

 
- l’importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a complessivi € 

55.105,29 così ripartiti tra le voci 1 e 2: 
 

Tabella 8 

 
PRESO ATTO che, ai sensi del disciplinare di gara approvato con la determinazione n. 199 cit., il 

riparto di competenze fra i soggetti pubblici a vario titolo coinvolti e interessati alla presente 
procedura e alla successiva esecuzione del contratto risulta essere il seguente:  

ARCS provvederà: 
- all’espletamento della procedura di gara, fino all’individuazione del miglior offerente e alla 

stipula della convenzione;  
- all’esercizio delle opzioni temporali (proroga contrattuale; proroga c.d. “tecnica”);  
- alla messa a disposizione, relativamente a richieste di revisioni prezzi avanzate dai fornitori 

della medesima commessa, degli esiti delle istruttorie attivate ad hoc per la verifica dei 
relativi presupposti sostanziali e l’adozione del relativo provvedimento, previa 
autorizzazione in punto dell’Ente, compatibilmente con le proprie previsioni di spesa;  

- all’autorizzazione al subappalto;  
ASFO e CRO, con riferimento al servizio dedicato alle strutture di propria pertinenza 

provvederanno:  
- alla nomina del RUP relativo al singolo contratto derivato;  
- alla nomina del direttore dell’esecuzione contrattuale;  
- alla sottoscrizione e la gestione del relativo contratto derivato; 
- alla gestione della fatturazione e dei pagamenti relativi alle strutture di pertinenza  
- alla gestione dei contenziosi e l’irrogazione delle penali  
- alla conclusione degli accordi sindacali che dovessero rendersi necessari qualora 

l’affidamento abbia ad oggetto un servizio pubblico essenziale  
- all’esercizio delle opzioni quantitative (estensioni; c.d. “quinto d’obbligo”)  
- all’autorizzazione ad ARCS – compatibilmente con le proprie previsioni di spesa – ad 

adottare il provvedimento di concessione o diniego della revisione prezzi, in accoglimento 
o meno dell’analisi effettuata in punto da parte della centrale di committenza ARCS  

- alla rinegoziazione del contratto  

IMPREVISTI/REVISIONE PREZZI 
Totale Voce 

1+2 
(IVA esclusa) 

Totale Voce 1 
(IVA esclusa) 

Totale Voce 2 
(IVA esclusa) 

Imprevisti/revisione prezzi di cui all’ art. 
60, comma 5 lett. a) D.lgs. 362023 e art. 
5, All. I.7 al D.lgs. 36/2023) 

€ 2.290.672,95 € 2.099.720,18 €  190.952,77 

ONERI PER LA SICUREZZA 
Totale Voce 

1+2 
(IVA esclusa) 

Totale Voce 1 
(IVA esclusa) 

Totale Voce 2 
(IVA esclusa) 

Oneri per la sicurezza per i primi 72 mesi  € 50.278,97 € 48.800,00 € 1.478,97 
Oneri per la sicurezza per i successivi 24 
mesi di proroga 

€ 4.826,32 € 4.333,33 € 492,99 

TOTALE € 55.105,29  € 53.133,33 € 1.971,96 
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- ad ogni altra attività attinente l’esecuzione contrattuale del contratto derivato (compresi la 
costituzione del Collegio Consultivo Tecnico nei casi previsti dalla vigente normativa e il 
monitoraggio del rispetto delle clausole sociali, ove previste)  

 
DATO ATTO inoltre che, ai sensi delle norme di gara, il singolo contratto è concluso a tutti gli 

effetti tra l’Azienda e il Fornitore attraverso l’emissione del “Contratto derivato”, da trasmettere ad 
ARCS per il necessario coordinamento; 
 

RISCONTRATO che il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) derivato attribuito per ASFO è il 
seguente: B7700BEE94, giusto CUI S01772890933202108151 di cui al Decreto del Direttore 
Generale n. 441 del 30.05.2022 e s.m. e i.; 

 
PRECISATO che è stato segnalato ad ARCS un errore materiale sugli importi calcolati nel quadro 

economico di cui alla sua determinazione n. 150 del 07.03.2025 e riscontrato che alla data di 
adozione del presente provvedimento, nessun riscontro è pervenuto nel merito; 

 
PRECISATO, ancora, che in ragione dell’avvio del servizio, fissato per il 01.07.2025, la Scrivente 

ha necessità di adottare il provvedimento di recepimento indicando gli importi corretti fermo che si 
riserva di adottare idoneo provvedimento integrativo qualora un tanto si rendesse necessario in 
ragione di quanto indicato all’alinea precedente; 

 
DATO ATTO, anche in ragione di quanto poco sopra riportato, che il quadro economico di spesa 

complessiva dell’appalto oggetto del presente provvedimento è così determinato: 
Tabella 9 

 QUADRO ECONOMICO ASFO 
A SOMME A BASE D'APPALTO E ONERI 

SICUREZZA 
Importo voce 1 

ASFO 
Note 

1) Importo servizio per 72 mesi € 20.948.401,80  
2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso per 72 mesi 
€ 48.800,00  

Totale voci A da 1) a 2) € 20.997.201,80  
B OPZIONI E ONERI SICUREZZA   

3) Importo per l’opzione di proroga (24 mesi) € 6.982.800,60  

€ 23.741.522,04 

4) Importo per modifiche del contratto ai sensi 
dell’articolo 120, comma 1, lettera a) del 
Codice: 50% dell'importo aggiudicato. 

€ 10.474.200,90  

5) Importo quinto d’obbligo, in caso di variazioni 
in aumento 

€ 4.189.680,36 

6) Importo per opzione di servizi analoghi di cui 
all’articolo 76, comma 6, del Codice pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione  

€ 2.094.840,18 

7) Importo oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso per 24 mesi 

€ 4.333,33  

 Totale voci B da 3) a 7)  € 23.745.855,37  

C=A+B IMPORTO TOTALE VOCI A + B  € 44.743.057,17  
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D SOMME A DISPOSIZIONE    

 8) Importo per imprevisti/adeguamento prezzi - 
max 10% (art. 60, comma 5 lett. a) d.lgs. 
36/2023 e art. 5, All. I.7 al D.lgs. 36/2023) 

 € 2.099.720,18  

 9) Collaudo tecnico -amministrativo € 14.769,67  

 10) Incentivi funzioni tecniche  € 128.787,55   
 11) IVA al 22% - Relativa alla voce A) € 4.619.384,40  
 12) IVA al 22% - Relativa alla voce B) € 5.224.088,18  

 Totale voci D da 8) a 12)  € 12.086.749,97  
E= C+D TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 56.829.807,14  

 
 
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da 

interferenza nell’esecuzione della costruzione della Centrale di Sterilizzazione e del servizio di 
sterilizzazione e che, essendo stati riscontrati i suddetti rischi, ASFO, con nota mail del 04.04.2025, 
ha avviato l’iter finalizzato alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenza (DUVRI), 
 

CONSIDERATO che, contrariamente a quanto previsto durante il sopralluogo iniziale, è emersa la 
necessità di collegare i nuovi tavoli da lavoro all’impianto elettrico e pneumatico della attuale 
Centrale di Sterilizzazione prima della consegna della stessa, con la conseguente modifica dei rischi 
e necessità di aggiornare il DUVRI; 

 
TENUTO altresì conto che in ragione di quanto sopra sarà disposta la consegna dei locali della 

Centrale di Sterilizzazione, mentre per i locali siti presso il Blocco Operatorio del 6^ piano, essendo 
gli stessi destinati ad un uso promiscuo, rimane valido il DUVRI;  

 
CONSIDERATO che, per quanto riguarda invece i locali al grezzo della Centrale di Sterilizzazione, 

questi non sono ancora stati consegnati da parte della ditta che sta ultimando i lavori di 
realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone e che pertanto la consegna ei locali avverrà solo 
dopo il verificarsi di tale condizione; 

  
 
Attestazione di compatibilità economica dell’atto rispetto al bilancio economico di 

previsione: 
 
SI ATTESTA che la spesa relativa all’affidamento della costruzione e gestione della nuova 

centrale di sterilizzazione dell’Ospedale di Pordenone (ASFO) e del servizio di sterilizzazione dello 
strumentario chirurgico delle strutture afferenti ad Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e all’IRCCS 
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - ID22SER029 (per la durata di 72 mesi), è finanziata 
con fondi del bilancio di gestione corrente e farà carico al conto economico “Altri servizi sanitari da 
privato” n. 305.100.800.400.90 – (305SER.SA.PR) dei competenti esercizi finanziari; 
 

PRECISATO che: 
- sono attualmente in corso da parte delle Strutture competenti approfondimenti finalizzati a 

verificare l’opportunità/possibilità di imputare la spesa per i lavori/attrezzature in conto capitale; 
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- qualora la circostanza di cui all’alinea precedete avesse a concretizzarsi saranno adottati tutti i 
provvedimenti/adempimenti finalizzati/e ad operare le necessarie integrazioni/rettifiche etc;  
 

SI DA’ ATTO che per il provvedimento in questione è prevista l’applicazione degli incentivi 
funzioni tecniche ai sensi del Regolamento aziendale di cui al Decreto DG n. 1115 cit.;   

 
 
VISTO: 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 

semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
- il Decreto DG n. 187 del 26.02.2025, ad oggetto “Adozione Piano Attuativo e Bilancio 

Preventivo 2025”; 
- Decreto DG n. 240 del 26.02.2025, ad oggetto “Piano Attuativo e Bilancio Preventivo 2025. 

Adozione definitiva.” 
 

- D E T E R M I N A - 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 
1) di prendere atto della nota prot. n. 17344P/28.04.2025/GEN/ARCS (prot. ASFO n. 

32728A/28.04.2025) con la quale ARCS ha comunicato l’avvenuta stipula della Convenzione per il 
servizio in oggetto per la durata di 72 mesi, con decorrenza dal 30/04/2025 al 29/04/2031; 

 
2) di prendere atto della Convenzione summenzionata e di aderirvi disponendo l’affidamento 

del servizio di costruzione e gestione della nuova centrale di sterilizzazione dell’Ospedale di 
Pordenone (ASFO) e del servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico delle strutture 
afferenti ad ASFO e all’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, all’operatore economico 
SERVIZI ITALIA S.P.A. (P.IVA 02144660343) per un periodo di 72 (settantadue) mesi, eventualmente 
rinnovabili per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi; 

 
3) di attivare il servizio di reperibilità festiva e notturna fintantoché non saranno disponibili i kit 

chirurgici in numero sufficiente a coprire eventuali urgenze notturne e festive ovvero non saranno 
individuate soluzioni alternative, per indicativi 9 mesi, fatta salva la risoluzione anticipata; 

 
4) di dare atto ancora che – con il RTI aggiudicatario suindicato – sarà stipulato idoneo 

contratto derivato, previa sottoscrizione del DUVRI/cessione dei locali e che l’avvio del servizio è 
stato fissato per il giorno 1 luglio 2025; 

 
5) di approvare il quadro economico di spesa dell’appalto in questione, fermo quanto indicato 

nella parte istruttoria del presente provvedimento in ordine: 
- al valore opzioni per il quale siamo in attesa di idonea determina di rettifica da parte di 

ARCS;  
- all’opportunità/possibilità di imputare la spesa per i lavori/attrezzature in conto capitale; 

 
6) di precisare che: 
a.  il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e 

gestione contratti beni e servizi, dott.ssa Vania Costella; 
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b. la dott.ssa Scotton Alessia è incaricata per le attività di programmazione della spesa;  
c. la dott.ssa Fiappo Eva, l’Ing. Bonadonna Luca, l’inf. Lot Aurora, la Sig.ra Azzano Eliana e il 

Sig. Nadal Alessandro, si sono occupati delle attività di predisposizione della documentazione di 
gara; 

d. i collaboratori del RUP sono:  
- dott.ssa Scotton Alessia e Katia Agnolin per la parte relativa al recepimento, la Sig.ra 

Giacomini Sara per la parte relativa allo strumentario/schede tecniche/IFU, la dott.ssa 
Sacchetti Federica, il Sig. Carmine Foglia il Sig. Bellet per la parte relativa all’inventario 
delle attrezzature e gestione spostamenti/dismissioni;  

- Sig. Pavan Franco per la parte relativa al DUVRI e alla consegna dei locali del Pad B; 
- dott.ssa Lupino Tiziana per la parte relativa alla consegna dei locali per il Nuovo 

Ospedale; 
e. il Direttore per la verifica della corretta esecuzione contrattuale è la dott.ssa Scotton Alessia;  
f. gli Assistenti al Direttore per la verifica della corretta esecuzione contrattuale sono:  

- dott.ssa Fiappo Eva, dott.ssa Amadio Maria, dott. Manzini Cesare per la DMO di 
Pordenone e Sacile; 

- dott.ssa Di Fresco Tatiana per la DMO di San Vito e Spilimbergo; 
- dott.ssa Sommariva Nadia, dott.ssa Dei Tos Teresa, dott.ssa Parisi Dorotea per la SSD 

Organizzazione dei Blocchi Operatori Aziendali; 
- Arch. Ballerini Erika per la S.C. Area Ospedaliera Pordenone;  
- perito Pavan Franco per la S.C. Gestione attività tecniche e patrimonio immobiliare;  
- dott.ssa Reviezzo Francesca per la S.C. Ingegneria Clinica;  
- dott.ssa Pezzella Erika per la S.C. Innovazione Tecnologie, Processi e ICT; 
- dott.ssa Agnolin Katia e la sig.ra Moro Silvana per la S.C. Approvvigionamenti e gestione 

contratti beni e servizi; 
g. il RUP, considerata la complessità e rilevanza strategica dell’appalto di cui trattasi, si riserva 

di integrare successivamente il gruppo dei soggetti che svolgeranno funzioni e compiti di supporto 
nella gestione amministrativa, tecnica, sanitaria ed operativa, nelle varie fasi previste dal 
cronoprogramma contrattuale; 
 

7) di dare atto che per il provvedimento in questione è prevista, per le funzioni successive allo 
svolgimento gara, l’applicazione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del Regolamento n. 
1115 cit., come rappresentato nella tabella Quadro economico di spesa; 

 
8) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e 

trasparenza di cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e che non si ravvisano, in ordine allo 
stesso, ipotesi di conflitto di interessi; 

 
9) di prendere infine atto che sarà cura della Struttura proponente comunicare gli esiti di tale 

provvedimento ai Servizi utilizzatori interessati, tramite la funzione “predisposizione notifiche”, 
prevista dall’applicativo aziendale in uso per l’adozione degli atti deliberativi: 

- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale; 
- S.C. Programmazione e controllo; 
- S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi; 
- Direzione Medica Ospedaliera di Pordenone-Sacile e Direzione Medica Ospedaliera di San 

Vito al Tagliamento-Spilimbergo; 
- S.S.D. Organizzazione dei Blocchi Operatori Aziendali; 
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- S.C. Area Ospedaliera Pordenone; 
- S.C. Gestione attività tecniche e patrimonio immobiliare;  
- S.C. Ingegneria Clinica; 
- S.C. Innovazione Tecnologie, Processi e ICT; 
- S.S.D. Sistema Informativo e Informatico;  
 

 
 

 
 

Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI BENI E SERVIZI 
  dott.ssa Vania Costella   

firmato digitalmente 
 

 
 
Elenco allegati: 
 
   
 
 
 



 Atto n. 545 del 26/06/2025

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: VANIA COSTELLA
CODICE FISCALE: CSTVNA67S67Z133O
DATA FIRMA: 26/06/2025 16:57:17
IMPRONTA: 701F42871BDDDFC916D54DEF757481D2E7D9A618EF2260BF7ABDC4F4FD3EBD29
          E7D9A618EF2260BF7ABDC4F4FD3EBD29A5F782FE97BBF28DD7EC38914C038242
          A5F782FE97BBF28DD7EC38914C038242EA08559D3E1D4F0C13C75088F05BB5CB
          EA08559D3E1D4F0C13C75088F05BB5CB102CE843549A48FADAE163B1B6DEB5A9


