

DETERMINAZIONE
del Dirigente Responsabile
AREA OSPEDALIERA PORDENONE

N. 638 DEL 05/08/2025

OGGETTO

Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett a), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di automatizzazione della nuova porzione del parcheggio P1 - P2 a servizio dell'Ospedale e della Cittadella della Salute di Pordenone (CUP B57B13000110002, CIG B7E37BAC97).

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 638 del 05/08/2025 pag. 2

Oggetto: Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett a), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di automatizzazione della nuova porzione del parcheggio P1 - P2 a servizio dell'Ospedale e della Cittadella della Salute di Pordenone (CUP B57B13000110002, CIG B7E37BAC97).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA OSPEDALIERA PORDENONE

Richiamati:

- i Decreti del Direttore generale n. 753 del 02.12.2020 e n.74 del 29.01.2021 "Riorganizzazione dell'assetto organizzativo in Direzione Strategica. Primo Stralcio";
- il Decreto del Direttore Generale n. 474 del 01.06.2022 "Atto Aziendale";
- il Decreto del Direttore Generale n. 939 del 07.11.2022, recante "Atto aziendale: revisione organigramma";
- il Decreto del Direttore Generale n. 132 del 10.02.2023 "Atto Aziendale: seconda revisione organigramma";
- il Decreto del Direttore Generale n. 660 del 10.08.2023 "Applicazione Atto Aziendale di cui al Decreto 132/2023: prime determinazioni", con il quale, tra l'altro, sono stati previsti i passaggi attuativi dell'Atto aziendale di parte delle strutture afferenti al Dipartimento Tecnico ed è stato demandato a successivo provvedimento ogni determinazione relativa agli incarichi di SC "Area Ospedaliera Pordenone" e SC "Manutenzione patrimonio edilizio PPOO San Vito e Spilimbergo" afferenti al Dipartimento Tecnico;
- il Decreto del Direttore Generale n. 127 del 20.02.2024 di applicazione dell'Atto Aziendale con il quale, a decorrere dal 1° marzo 2024, è stato assegnato alla SC Area Ospedaliera Pordenone e alla SC Manutenzione patrimonio edilizio PPOO San Vito e Spilimbergo il personale individuato negli allegati prospetti;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Legge Finanziaria 2007" Art. 1 comma 450 in materia di ricorso alle piattaforme elettroniche di negoziazione";
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e la Legge 17 dicembre 2010 n. 217, in materia di tracciabilità di flussi finanziari per cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) in oggetto;
- il Decreto n. 611 del 30.07.2024 di conferimento dell'incarico di Direttore di Struttura Complessa della S.C. Area Ospedaliera Pordenone all'arch. Marino Ettorelli;
- il regolamento aziendale per la determinazione e ripartizione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 460 del 14.06.2024;
- il Decreto del Dir. Generale n. 210 del 05/03/2025 di Assegnazione dei budget di risorsa per l'anno 2025;

Premesso che:

- questa Azienda ha la necessità di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori di automatizzazione della nuova porzione del parcheggio P1 – P2, a servizio dell'Ospedale e della Cittadella della salute di Pordenone, i cui lavori sono stati recentemente completati nonché trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la SCIA per consentirne l'utilizzo;
- ai fini del suddetto affidamento diretto con la presente, su indicazione del RUP, è stato chiesto alla ditta HUB ITALIA SRL, con sede legale in Via Benini 1, Bologna - Zola Predosa, CAP 40069, Partita IVA 11770360151, di confermare, all'interno della piattaforma certificata eAppaltiFVG, il suo preventivo di spesa n. Pr0499-25 del 08/07/2025 (Protocollo ASFO N. 2025-0052646 del 09/07/2025) per l'esecuzione del lavoro in oggetto;
- la ditta HUB ITALIA SRL risulta fornitrice ed installatrice dell'hardware e del software di gestione del sistema di automazione già presente presso la restante parte del parcheggio interrato dell'Ospedale e della Cittadella della Salute di Pordenone, nonché adattato nel tempo in funzione delle specifiche esigenze di questa Azienda; inoltre la medesima ditta è altresì dotata di manodopera specificatamente formata per eseguire gli interventi oggetto del lavoro da affidare, oltre che in possesso di protocolli informatici, mezzi e ricambi necessari;

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 638 del 05/08/2025 pag. 3

- l'importo complessivo dei lavori oggetto del presente affidamento diretto è stato quantificato in € 18.800,00, di cui € 12.050,00 per la fornitura di materiali, € 6.000,00 per la manodopera ed € 750,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- le tempistiche per il completamento dei lavori sono stimate in otto settimane lavorative (escluse chiusure aziendali);
- Responsabile Unico del Progetto (RUP) del servizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'arch. Marino Ettorelli, Direttore della S.C. Area Ospedaliera Pordenone e RUP per i lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale di Pordenone;
- Direttore dei lavori (DL) è il perito Carlo Bettiol, dipendente presso la medesima suindicata struttura;

Atteso che:

- sussistono i presupposti per procedere mediante affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, in considerazione anche del principio di risultato di cui all'art. 1 del medesimo Decreto Legislativo;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

- con RDO n. 101742 pubblicata in data 22/07/2025 è stato chiesto alla ditta HUB ITALIA SRL, con sede legale in Via Benini 1, Bologna - Zola Predosa, CAP 40069, Partita IVA 11770360151, di confermare il suo preventivo di spesa n. Pr0499-25 del 08/07/2025 (Protocollo ASFO N. 2025-0052646 del 09/07/2025) per l'esecuzione del lavoro in oggetto, all'interno della piattaforma certificata eAppaltiFVG;
- entro la scadenza fissata delle ore 12:00 del giorno 30/07/2025, la ditta HUB ITALIA SRL ha presentato la documentazione amministrativa richiesta, nonché ha confermato il prezzo offerto pari all'importo complessivo di euro 18.050,00, al netto degli oneri non soggetti a ribasso di € 750,00 e dell'IVA (22%);
- ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00, ai fini dell'esecuzione del contratto anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Codice dei Contratti l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

Dato, altresì, atto che:

- il RUP ha giudicato congrua la proposta economica del suddetto operatore economico;
- la stipula del contratto avrà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- questa Azienda si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula ai sensi dell'art 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta HUB ITALIA SRL, con sede legale in Via Benini 1, Bologna - Zola Predosa, CAP 40069, Partita IVA 11770360151, il contratto per l'esecuzione dei lavori di automatizzazione della nuova porzione del parcheggio P1 – P2 a servizio dell'Ospedale e della Cittadella della salute di Pordenone, all'importo complessivo di € 18.800,00, di cui € 12.050,00 per la fornitura di materiali, € 6.000,00 per la manodopera ed € 750,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, come confermato nella RDO n. 101742 del 22/07/2025;

Atteso che la spesa complessiva massima derivante dal presente affidamento pari ad € 22.936,00, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 750,00 e dell'iva al 22%, trova copertura

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 638 del 05/08/2025 pag. 4

nelle somme a disposizione per attività in diretta amministrazione nel quadro economico dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Pordenone, finanziato con fondi in conto capitale assegnati con Decreto della Direzione Centrale Salute n. 57000/GRFVG del 27.11.2023 - CUP B57B13000110002;

Visto l'allegato A all'Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;

- D E T E R M I N A -

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta HUB ITALIA SRL, con sede legale in Via Benini 1, Bologna - Zola Predosa, CAP 40069, Partita IVA 11770360151, il contratto per l'esecuzione dei lavori di automatizzazione della nuova porzione del parcheggio P1 - P2 a servizio dell'Ospedale e della Cittadella della salute di Pordenone, per l'importo complessivo di € 18.800,00, di cui € 12.050,00 per la fornitura di materiali, € 6.000,00 per la manodopera ed € 750,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, come confermato nella RDO n. 101742 del 22/07/2025;
2. di dare atto che:
 - le tempistiche per il completamento dei lavori sono stimate in otto settimane lavorative (escluse chiusure aziendali);
 - la stipula del contratto avrà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - questa Azienda si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023;
 - Responsabile Unico del Progetto (RUP) del servizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'arch. Marino Ettorelli, Direttore della S.C. Area Ospedaliera Pordenone;
 - Direttore dei lavori (DL) è il perito Carlo Bettioli, dipendente presso la medesima suindicata struttura;
3. di attestare che la spesa complessiva massima derivante dal presente affidamento pari ad € 22.936,00, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 750,00 e dell'iva al 22%, trova copertura nelle somme a disposizione per attività in diretta amministrazione nel quadro economico dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Pordenone, finanziato con fondi in conto capitale assegnati con Decreto della Direzione Centrale Salute n. 57000/GRFVG del 27.11.2023 - CUP B57B13000110002;
4. di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
5. di prendere atto che sarà cura della S.C. competente l'invio del presente atto alle Strutture aziendali interessate:
 - S.C. Gestione attività tecniche e patrimonio immobiliare;
 - S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione;
6. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, LR 21/1992 e s.m.i.

Il Dirigente Responsabile - AREA OSPEDALIERA PORDENONE

Marino Ettorelli

firmato digitalmente

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARINO ETTORELLI

CODICE FISCALE: TTRMRN69M20L736J

DATA FIRMA: 05/08/2025 17:24:59

IMPRONTA: 03F64955336C3328C93E143FF6684FF6A1DDF659CFD5E97CDE352702CAF9649C
A1DDF659CFD5E97CDE352702CAF9649C15FC3AC0DF64DE94409520AF78A5ABC4
15FC3AC0DF64DE94409520AF78A5ABC46CBC92EC61749AE7B2EA92F3411587A4
6CBC92EC61749AE7B2EA92F3411587A45E6C1FC927B5A470818B08DF5AFD5363