
 

 
1

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 5 “Friuli Occidentale” di 

Pordenone 

Disciplinare contenente le norme e le condizioni per il conferimento, a 

XXXXXXX di XXXXXX, di incarichi di progettazione, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori/direzione dell’esecuzione del 

contratto, ispettore di cantiere e prestazioni accessorie, di interventi di 

manutenzione in materia impiantistica elettrica e speciale presso i presidi 

ospedalieri di Pordenone e di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo (CIG ____). 

Premesso che: 

- con determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico n. ___ del ___  è 

stato conferito   a __ l’incarico di progettazione, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione, direzione lavori/direzione dell’esecuzione del contratto, 

ispettore di cantiere e prestazioni accessorie, di interventi di manutenzione in 

materia di impiantistica elettrica e speciale presso i presidi ospedalieri di 

Pordenone e di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo; 

- il ricorso ad un soggetto esterno è motivato dal fatto che le professionalità 

interne sono insufficienti a svolgere le suddette prestazioni e le altre attività 

programmate nel rispetto dei tempi previsti;  

- l’incarico è stato affidato in economia, ai sensi del combinato disposto  dell’art. 

91, comma 2, e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- la spesa è finanziata con fondi di bilancio di parte corrente; 

- con il suddetto provvedimento è stato approvato il presente schema di 

disciplinare nel quale sono riportati prezzi, patti e condizioni dell’incarico; 

L’anno duemilaquindici, il giorno __, del mese di __ (__.2015), tra 
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- l’AAS5 “Friuli Occidentale” – di seguito indicata più brevemente quale AAS5 -  

con sede in Pordenone, Via della Vecchia Ceramica n. 1, cod. fisc. e partita I.V.A. 

01772890933, rappresentata dal dott. ing. Lo Monaco Maurizio, nato a Mestre, il 

03.08.1968, Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico, viste le 

competenze attribuite dall’Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 120 del 

1.6.2012; 

e 

___, – di seguito indicato più brevemente quale Professionista; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1  OGGETTO DELL’INCARICO 

L’AAS5, affida al Professionista, che  accetta, l’incarico per lo svolgimento delle 

seguenti prestazioni, come individuate nella Tariffa degli Architetti e Ingegneri 

approvata con D.M. 31.10.2013, n. 143: 

A) prestazioni attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione di interventi di “Adeguamento Impianti 

elettrici antecedenti anno 1990 presso ospedale di Pordenone – Primo Stralcio” 

(Importo presunto opere: €. 100.000,00): 

QbII01: Redazione relazioni generali e tecniche; (progettazione definitiva) 

QbII02: Rilevazioni (progettazione definitiva) 

QbII05: Redazione elenco prezzi e computi metrici; (progettazione definitiva) 

QbII08: Redazione schema contratto e capitolato speciale d’appalto; 

(progettazione definitiva) 

QbII23: Redazione Piano Sicurezza e Coordinamento (progettazione definitiva) 

QbIII01: Redazione relazioni generali e specialistiche; (progettazione esecutiva) 

QbIII02: Particolari costruttivi; (progettazione esecutiva) 

QbIII03: Redazione computo metrico etc.; (progettazione esecutiva) 
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QbIII04: Redazione schema di contratto; (progettazione esecutiva) 

QbIII05: Redazione Piano di manutenzione; (progettazione esecutiva)  

QbIII07: Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento; (progettazione 

esecutiva) 

B) prestazioni attinenti la fase di esecuzione di lavori riguardanti i lavori 

manutentivi da eseguirsi presso gli ospedali di Pordenone, San Vito al 

Tagliamento e Spilimbergo di: 

a) manutenzione di impianti di controllo accessi (Importo presunto opere €. 

40.000 – durata prevista dei lavori 24 mesi); 

b) manutenzione impianti ascensori ed elevatori (Importo presunto opere €. 

278.560 – durata prevista dei lavori 24 mesi);  

c) manutenzioni apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche (Importo 

presunto opere €. 72.000 – durata 24 mesi). 

QcI01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

QcI02: Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico cantabile; 

QcI03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 

di uso e manutenzione; 

QcI09: Contabilità dei lavori a misura;  

QcI11: Certificato di regolare esecuzione 

C) ulteriori prestazioni attinenti la fase di esecuzione di lavori riguardanti i lavori 

manutentivi da eseguirsi presso gli ospedali di Pordenone, San Vito al 

Tagliamento e Spilimbergo di: 

a) manutenzioni casse automatiche (Importo presunto opere €. 28.000 – durata 

prevista dei lavori 24 mesi); 

b) verifiche periodiche impianti elettrici (Importo presunto €. 9.120 – durata 

prevista dei lavori 24 mesi); 
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c) manutenzioni impianti elettrici e speciali, ups., gruppi elettrogeni (Importo 

presunto opere €. 1.186.115 – durata prevista dei lavori 24 mesi); 

d) manutenzione impianti di chiamata, TV TVCC (Importo presunto opere €. 

40.000 – durata prevista dei lavori 24 mesi); 

e) manutenzione impiantistica supervisione remota (Importo presunto opere €. 

201.169 – durata prevista dei lavori 24 mesi);  

f) manutenzione impiantistica apparecchi elimina code (Importo presunto opere €. 

20.000 – durata prevista dei lavori 24 mesi);  

g) verifiche periodiche impianti elevatori (Importo presunto €. 7.000 – durata 

prevista dei lavori 24 mesi); 

QcI06: Addetto con qualifica di ispettore di cantiere nell’ufficio della direzione 

lavori; 

QcI09: Contabilità dei lavori a misura; 

D) sono inoltre previste prestazioni accessorie, che verranno compensate a 

vacazione, quali ad esempio: predisposizione di pratiche tecnico-amministrative 

nei rapporti con Enti ed Autorità esterni, riunioni di coordinamento con i referenti 

sanitari, effettuazione di sopralluoghi con le ditte, raccolta ed archiviazione della 

documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti, ecc., che potranno essere 

richieste dall’AAS5 entro il periodo di svolgimento dei suddetti incarichi. 

Per lo svolgimento dei suddetti incarichi , in particolare, di quelli relativi alla fase 

esecutiva, il Professionista dovrà garantire la propria presenza continuativa presso 

i luoghi di esecuzione degli interventi, per garantire il puntuale controllo dei lavori 

nel loro svolgimento e il coordinamento con l’attività sanitaria nei presidi 

interessati, in modo che non si creino disagi per operatori ed utenza. 

Si sottolinea che buona parte degli interventi interessano tutte le strutture 

ospedaliere di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo e il 
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Professionista dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di aver tenuto 

conto nella formulazione dell’offerta degli oneri e spese derivanti dai trasferimenti 

presso i diversi luoghi d’esecuzione. 

L’esecuzione delle prestazioni accessorie richieste dall’AAS5 e compensate a 

vacazione, dovranno essere immediatamente comunicate dal Professionista al 

responsabile del procedimento dopo la loro esecuzione con indicazione della 

relativa durata, per l’approvazione di quest’ultimo propedeutica al pagamento del 

relativo onorario. 

ART. 2  CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 

PRESTAZIONI INERENTI LA PROGETTAZIONE E  COORDINAMENTO 

PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI. 

In esecuzione del presente incarico il Professionista  si atterrà, per quanto riguarda 

le attività attinenti alla progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, alle seguenti prescrizioni: 

2.1. i progetti definitivo ed esecutivo (redatti in elaborato tecnico unico) dei 

lavori e tutte le attività tecnico-economiche annesse, dovranno venir eseguite 

secondo, quanto stabilito dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, (nel 

prosieguo definito semplicemente “regolamento”) nonché da ogni altra 

disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia. In 

particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e 

sostanziale, alle disposizioni previste nel decreto legislativo e relativo 

regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere atti a rappresentare l’oggetto 

della progettazione in maniera compiuta e completa: essi dovranno pertanto 

attagliarsi, per numero e tipologia, alle disposizioni regolamentari ed alle 

specifiche di volta in volta concordate con il R.U.P.; 
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2.2. la progettazione dovrà tenere conto della entità della spesa prevista per i 

lavori in programma come stimata all’articolo 1 e dovrà essere sviluppata in 

coerenza con le indicazioni che verranno fornite dalla AAS5.  

2.3. Sono a carico del Professionista  e si intendono interamente compensati 

nel corrispettivo contrattuale relativo alla progettazione definitiva-esecutiva, tutti 

gli oneri e le spese relativi all’esecuzione dei necessari rilievi sui manufatti 

oggetto della stessa, alle misurazioni strumentali ed alle eventuali, relative 

assistenze, alle ricerche ed agli accertamenti documentali necessari per poter 

procedere con certezza e senza intoppi alle successive fasi progettuali; 

2.4. nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista dovrà 

coordinarsi con il Responsabile del procedimento e con gli altri funzionari della 

Struttura organizzativa competente, in particolare riferendo periodicamente 

sull’andamento delle attività in corso allo scopo di consentire la valutazione 

congiunta delle problematiche emergenti e di favorire la contestuale assunzione 

delle conseguenti decisioni e strategie operative alla luce delle indicazioni 

progettuali; 

2.5.  Il Professionista nell’espletamento dell’incarico potrà avvalersi della 

collaborazione di altri soggetti, rimanendo comunque responsabile unico nei 

rapporti con l’ AAS5; 

2.6. i progetti definitivo ed esecutivo - che rimarranno in proprietà all’ AAS5  - 

dovranno essere prodotti alla AAS5 nei tempi indicati nel presente atto in almeno  

n. 5 esemplari in formato cartaceo più uno reso, su supporto informatico, con 

utilizzo di files compatibili con i prodotti in uso alla AAS5; Ulteriori copie 

progettuali dovessero rendersi necessarie per l’espletamento di eventuali pratiche 

amministrative o autorizzative, dovranno venire fornite dal professionista 

all’Azienda, debitamente sottoscritte dallo stesso, al solo costo della riproduzione; 
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2.7.  il Professionista si farà altresì carico di tutti gli oneri e le incombenze 

necessarie all’ottenimento, senza ritardo alcuno, di tutti i pareri, nullaosta ed 

autorizzazioni occorrenti ai fini della realizzazione dei lavori, nonché a quelli 

relativi alle verifiche finali da parte degli Enti di controllo ovvero a quelle 

finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, e ciò fino alla 

positiva conclusione delle relative attività; Il professionista si farà altresì carico 

della produzione di tutte le dichiarazioni di conformità e di tutte le attestazioni di 

regolarità previste, dalla vigente legislazione, per l’attività progettuale svolta;  

2.8.  il Professionista si impegna a recepire nella progettazione esecutiva tutte 

le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché tutte le 

modificazioni eventualmente richieste dall’ AAS5, prima dell’approvazione e fino 

alla validazione del progetto medesimo, senza per questo sollevare eccezioni di 

sorta, richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi; 

2.9  il Professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi 

previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per la 

figura del coordinatore per la sicurezza nelle fasi progettuali definitiva ed 

esecutiva; dovrà pertanto predisporre, nei tempi dovuti, il piano di sicurezza e di 

coordinamento nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalla 

normativa vigente, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi lavorativi; per 

la redazione del piano, il Professionista incaricato dovrà reperire le necessarie 

informazioni relative a rischi e pericoli gravanti sulle aree che saranno oggetto 

degli interventi, presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, dove è 

depositato il Piano Generale di sicurezza dell’Ospedale; 

2.10 il Professionista dovrà effettuare l’esatta quantificazione economica dei 

costi della sicurezza (non assoggettabili al ribasso d’asta) sia per ciò che riguarda 

la parte degli oneri cosiddetti generali, da includere nelle singole analisi dei 
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prezzi, sia per quella riguardante gli oneri specifici, (oneri per la predisposizione 

del Piano di coordinamento, formazione, visite mediche, ecc.) non direttamente 

riferibili ai singoli prezzi di appalto; in particolare l’ammontare di detti oneri 

dovrà risultare da uno specifico computo metrico estimativo.  

ART. 3  CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 

PRESTAZIONI INERENTI LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E 

CONTABILITA’ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE 

Il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività previste dal presente 

articolo, alle prescrizioni di seguito riportate. 

3.1. dovrà garantire l’assolvimento delle funzioni proprie del “Direttore dei 

Lavori” secondo quanto previsto dall’art. 148 del D.P.R. 207/2010 e ciò a partire 

dalla data di consegna dei lavori di ciascun intervento e fino alla data di 

emissione, da parte dello stesso, del relativo certificato di regolare esecuzione. 

Salva diversa indicazione del responsabile unico del procedimento il Certificato di 

Regolare Esecuzione dovrà essere emesso entro 30 giorni dall’ultimazione dei 

lavori; 

3.2. dovrà garantire l’assistenza amministrativa per l’espletamento degli 

adempimenti imposti ad AAS5 da norme cogenti (quali, ad esempio, gli 

adempimenti imposti, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per 

quanto attiene la  pubblicità degli appalti, il subappalto ed i sub-affidamenti in 

genere, ecc.); 

3.3. dovrà elaborare, congiuntamente  all'impresa esecutrice, la 

programmazione temporale dei lavori e la definizione delle modalità di 

svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche, nel merito, i pareri degli 

uffici preposti all’utilizzo  dell’opera; il tutto nel rispetto delle previsioni 
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regolamentari e dei termini concordati con il responsabile unico del procedimento; 

3.4. dovrà garantire la propria presenza in cantiere ogni qualvolta richiesto 

dall’ AAS5 e nei casi in cui sia necessario o opportuno in relazione alla natura e 

tipologia delle lavorazioni in fase di esecuzione; in ogni caso dovrà essere 

garantita una presenza giornaliera da parte del D.L. o di un suo collaboratore 

espressamente delegato, presso i luoghi di esecuzione degli interventi, per 

garantire il puntuale controllo e regolare andamento dei lavori nel loro 

svolgimento e il coordinamento con l’attività sanitaria nei presidi interessati, in 

modo che non si creino disagi per operatori ed utenza,  ivi compresa l’adozione di 

tutti provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche 

necessarie; dovranno essere annotati ogni giorno nel giornale dei lavori i 

nominativi delle maestranze presenti di tutte le imprese esecutrici;  

3.5. dovrà mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge e regolamentari ed aggiornare con la debita tempestività il 

giornale dei lavori; al fine di evitare qualsiasi richiesta di interessi e more da parte 

dell'impresa esecutrice la contabilità dei lavori (sia per quanto concerne le 

liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale) dovrà venire 

aggiornata entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dall’esecuzione delle 

opere; sarà altresì onere della D.L. verificare che gli atti relativi all’andamento dei 

lavori soggetti all’imposta di bollo (es. verbali di consegna, sospensione, ripresa, 

ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione) vengano debitamente bollati 

con spese a carico dell’appaltatore, prima di essere trasmessi al Responsabile del 

procedimento con le modalità previste dal Regolamento; 

3.6. dovrà garantire la redazione e la consegna per tempo di tutti gli elaborati 

ed atti tecnici (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) necessari 

alla puntuale realizzazione dei lavori ed alla successiva fruizione dell’opera, ivi 
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inclusi gli atti ed i documenti tecnici di propria competenza attestanti la materiale 

agibilità dell’opera fra cui il certificato di regolare esecuzione comprensivo di 

prove, misure e collaudi tecnici; 

3.7. dovrà consegnare all’Azienda, alla conclusione delle opere, i disegni “as 

built” delle stesse: questi verranno resi tanto in formato cartaceo che informatico 

(files di estensione .dwg privi di protezione) ed, ove ricorrente, il manuale d’uso e 

manutenzione di quanto realizzato; Il manuale d’uso e manutenzione dovrà 

riportare tutte le specifiche dei componenti installati (e collezionarne i relativi 

manuali d’uso), le certificazioni di conformità degli stessi alle normative in 

originale o copia conforme all’originale.  

3.8. dovrà adempiere a tutte le incombenze correlate all’iscrizione di eventuali 

riserve dell'impresa esecutrice compresa la trattazione delle stesse nelle forme e 

nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

3.9. dovrà svolgere un ruolo di coordinamento tra attività della ditta impegnata 

nella realizzazione delle opere e le altre varie funzioni aziendali 

contemporaneamente in svolgimento. In caso, poi, i lavori in corso di esecuzione 

comportino la sospensione di qualsiasi utenza ovvero limitazioni all’accessibilità 

dei luoghi, l’attività in parola ricomprende la predisposizione di piani di 

esecuzione per le sospensioni, l’organizzazione di incontri congiunti propedeutici 

all’attuazione dei lavori,  la puntuale previsione dei lavori necessari alla loro 

esecuzione e le relative tempistiche, l’adozione di tutti gli accorgimenti atti a 

limitare gli possibili criticità sulle attività in corso di svolgimento; 

3.10. dovrà garantire i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di 

acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei 

problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti 

impiantistici; 
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3.11. dovrà assicurare, qualora nell’esecuzione dell’opera si rendesse necessaria 

e nei limiti di cui all’art. 27 della legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14, la 

predisposizione di eventuali varianti al progetto. La redazione delle stesse sarà 

anticipata da una proposta inoltrata al responsabile del procedimento contenente 

una circostanziata e dettagliata relazione che dovrà fornire tutti gli elementi atti a 

consentire una valutazione dell'effettiva necessità e della congruenza tecnico-

amministrativa della variazione. La perizio potrà essere predisposta solo dopo 

l'autorizzazione scritta del predetto responsabile. Alla relazione andranno allegati 

elaborati grafici esplicativi e bozza di computo metrico estimativo delle variazioni 

proposte. La perizia dovrà essere presentata dal Professionista all’AAS5 entro 20 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento, anche a mezzo 

fax, dell’autorizzazione alla sua redazione, salvo diverso termine fissato dal 

Responsabile del procedimento. In caso di redazione di varianti autorizzate sarà 

corrisposto al Professionista l'onorario determinato applicando quanto previsto, in 

merito, dal D.M. 143/2013 e praticando su di esso il medesimo ribasso 

percentuale offerto in sede di gara.  

ART. 4  CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE 

PRESTAZIONI INERENTI L’ATTIVITA’ DI ISPETTORE DI CANTIERE 

Il Professionista si atterrà per quanto riguarda le attività previste dal presente 

articolo, alle seguenti prescrizioni: 

4.1. dovrà garantire l’assolvimento delle funzioni di “Ispettore di cantiere” 

secondo quanto previsto dall’art. 150, comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d) g),  

del D.P.R. 207/2010, a partire dalla data di consegna dei lavori di ciascun 

intervento e fino alla data di emissione da parte del direttore dei lavori ( o direttore 

esecutivo del contratto) della documentazione attestante la regolarità 

dell’intervento stesso; 
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4.2. dovrà garantire la propria presenza in cantiere in tutti i casi nei quali ciò sia 

necessario o opportuno in relazione alla natura e tipologia delle lavorazioni per 

garantire la sorveglianza dei lavori e, in generale ogni qualvolta espressamente 

richiesto dall’ AAS5; In particolare dovrà essere garantita una presenza a tempo 

pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo 

quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni; 

ARTICOLO 5  RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su 

ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il 

Professionista  venisse a conoscenza. Inoltre il Professionista, espressamente 

rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente 

atto, che rimane di esclusiva proprietà dell’AAS5, che ne può disporre 

liberamente.  

ART. 6  TERMINI 

Il Professionista  dovrà presentare all’AAS5 ciascun progetto definitivo-esecutivo, 

in un unico elaborato tecnico e il piano di sicurezza e di coordinamento, entro 45 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta da 

parte della AAS5. 

Ai fini del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali il progetto 

comprende tutte le prestazioni speciali e specialistiche, comprese quelle accessorie 

e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del 

medesimo livello progettuale. I termini sopra indicati sono calcolati in giorni 

solari consecutivi, interrotti, solo con atto scritto motivato da parte dell’AAS5, 

ovvero per cause di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una 

delle parti e non contestata dall’altra parte. Quanto agli incarichi relativi alla fase 
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esecutiva (D.L., ispettore di cantiere, ecc.), la durata coinciderà con i termini 

previsti per l’esecuzione dei relativi lavori.  

ART. 7  COLLABORAZIONI 

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed 

impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi di AAS5 

per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di 

offerta. 

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza 

per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante 

intese dirette ed esclusive tra il Professionista e gli interessati, le cui competenze 

saranno a totale carico e spese del medesimo. L’AAS5 sarà esonerata da ogni tipo 

di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista. Il 

compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del 

Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel 

successivo art. 8. 

ARTICOLO 8: CORRISPETTIVO. 

Il Professionista si impegna a svolgere, senza esclusioni, tutte le attività  affidate 

con il presente contratto e come elencate all’art. 1 per l’onorario complessivo di € 

______, più contributo integrativo ed IVA, determinato secondo la Tariffa degli 

architetti e Ingegneri approvata con  D.M. 143/2013, comprensivo delle spese 

generali, ed epurato dello sconto percentuale offerto in sede di gara. Tale onorario 

è remunerativo di tutte le prestazioni oggetto dell’incarico e descritte nel presente 

contratto. 

In particolare, con riferimento all’insieme delle prestazioni più puntualmente 

evidenziate all’Art. 1 i compensi da corrispondersi risulteranno i seguenti: 
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A) per prestazioni attinenti la progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:  

(con riferimento al D.M. 143/2013: attività QbII01, QbII02, QbII03, QbII05, 

QbII08, QbII20, QbII23 e QbIII01, QbIII02, QbIII03, QbIII04, QbIII05, QbIII07) 

per “Adeguamento Impianti elettrici antecedenti anno 1990 presso ospedale di 

Pordenone – Primo Stralcio” (Importo presunto opere: €. 100.000,00) Onorario e 

spese conteggiato ai sensi del D.M. 143/2013: €. _______ corrispondente allo 

sconto percentuale, pari al xx%, offerto in sede di gara; 

B) per prestazioni attinenti la fase di esecuzione di lavori, ricomprendenti la 

direzione lavori e le altre prestazioni ad essa correlate (QcI01,QcI02, QcI03, 

QcI06, QcI09 e QcI011): 

OGGETTO CONTRATTO IMPORTO DURATA PRESUNTI ONORARIO E SPESE 

Manutenzione impianti controllo accessi €.  40.000,00    (2 anni)  

Manutenzione imp. Ascensori elevatori €.  278.560,00  (2 anni)  

Manutenzione apparecch. mecc. elettromec€.  72.000,00   (2 anni)  

Importi corrispondenti ad uno sconto del XX% sull’importo posto a base di gara; 

C) per ulteriori prestazioni attinenti la fase di esecuzione di lavori: ricomprendenti 

il ruolo di ispettore di cantiere (QcI06, QcI09) 

OGGETTO CONTRATTO IMPORTO DURATA PRESUNTI ONORARIO E SPESE  

Manutenzioni casse automatiche €.     28.000,00     (2 anni)  

Verifiche period. Impianti elettrici €.       9.120,00     (2 anni)  

Manutenzioni impianti elettrici, speciali… €. 1.186.115,20     (2 anni)  

Manutenzione impianti TV, TVCC … €.       40.000,00    (2 anni)  

Manutenzione impianti supervisione rem…€.     201.169,45    (2 anni)  

Manutenzione impianti eliminacode €.       20.000,00     (2 anni)  

Verifiche period. impianti elevatori €        . 7.000,00     (2 anni)  
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Importi corrispondenti ad uno sconto del XX% sull’importo posto a base di gara; 

D) per prestazioni accessorie diverse quantizzabili a vacazione da computarsi ad 

ora per importo unitario a base di calcolo pari ad €. ___/h, importo corrispondente 

ad uno sconto del XX% sull’importo posto a base di gara. 

Oltre a quanto sopra espresso il Professionista non avrà diritto a speciali e 

maggiori compensi per le prestazioni di cui trattasi. 

ARTICOLO 9: PAGAMENTI 

Il pagamento del suddetto corrispettivo verrà  corrisposto al Professionista 

secondo le modalità di seguito riportate. 

1) l’onorario relativo alla progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione verrà pagato a seguito dell’approvazione dei 

relativi progetti da parte dell’AAS5,  il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni 

dal ricevimento della relativa fattura elettronica; 

2) l’onorario relativo alle prestazioni della fase esecutiva di cui al precedente 

articolo lettere B e C verrà pagato sulla base di acconti trimestrali proporzionali 

all’importo delle opere nel frattempo eseguite e contabilizzate, il pagamento verrà 

effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica; 

3) il corrispettivo per le attività accessorie di cui al precedente articolo lettera D  

verrà pagato sulla base di acconti trimestrali comprendenti le attività regolarmente 

svolte nel trimestre di riferimento e approvate dal responsabile del procedimento, 

il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura 

elettronica. 

Il Professionista si impegna a rispettare gli obblighi, nessuno escluso, di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. 
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e 

1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi 

in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società 

Poste Italiana s.p.a.. 

ARTICOLO 10: PENALITA’ 

Nel caso di ritardata esecuzione di prestazioni oggetto del presente contratto verrà 

applicata una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo.  

Nel caso in cui in modo ingiustificato e non autorizzato dall’AAS5 il 

Professionista non sia presente secondo le esigenze espresse nel presente 

disciplinare, verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ciascun 

ciascun giorno di assenza ingiustificata contestata dal responsabile del 

procedimento. 

Nel caso di mancata esecuzione di singole prestazioni richieste dall’Azienda verrà 

applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ciascun inadempimento.  

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul saldo del 

compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del 

corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse l’AAS5  ha facoltà di 

risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o 

indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività svolta sino a quel momento. E’ fatta 

salva la risarcibilità del maggior danno subito dall’AAS5 in conseguenza del 

ritardo imputabile al Professionista. Qualora il ritardo accumulato dal 

professionista faccia prevedere l’applicazione di una penale pari alla misura 

massima esigibile, il responsabile del procedimento, ferma restando la penale già 

maturata, potrà procedere alla revoca in danno del contratto d’incarico 

professionale. 

ARTICOLO 11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
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Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 

del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello 

svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non 

autorizzato, superi  15 (quindici) giorni.  

In tale ipotesi, l’AAS5 si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte 

inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta 

con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della 

risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal 

committente medesimo. 

ART. 12  ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE 

L’AAS5 si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 

1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l’incaricato non 

abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed 

ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.  

Il Professionista dichiara di aver preso visione delle disposizioni del D.P.R. 

62/2013, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito 

internet aziendale al seguente indirizzo: 

http://www.aopn.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/a_trasparente/01_disposizioni_g

enerali/02_atti_generali/codice_comportamento.htmlviolazione .  

Nel caso  di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento l’AAS5 

procederà alla risoluzione contrattuale in danno del  Professionista. 

In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro 

compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni 

già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o 

comunque fatte salve dal committente, fatta salva l’applicazione delle penali ed 
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impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal 

committente in conseguenza dell’inadempimento. 

ART. 13  RECESSO 

L’AAS5, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in 

qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse, anche parzialmente con 

riferimento a una singola delle prestazioni affidate. In tale caso il Professionista ha 

diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino a quel momento ed 

approvata dall’AAS5.  

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed 

imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto all’ AAS5 nella 

comunicazione scritta che dovrà pervenire all’AAS5 stessa con preavviso di 

almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il Professionista  ha diritto al corrispettivo 

per l’attività svolta fino alla data di recesso. 

ART. 14  INCOMPATIBILITÀ 

Per il Professionista fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di 

incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza. Il 

Professionista dichiara inoltre espressamente l’insussistenza di situazioni di 

conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Azienda (organo di vertice, Direttore 

della S.S. Nuovo Ospedale e Responsabile del procedimento), ai sensi degli artt. 

2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili.  Il Professionista si impegna 

comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di 

incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia 

per se medesimo sia per i suoi collaboratori. 

ART. 15 CONTROVERSIE 
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Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista e l’AAS5 in 

relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano 

definibili in via amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità 

Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di 

Pordenone. 

ART. 16  GARANZIA 

Il Professionista si renderà pienamente responsabile dell’attività prestata 

nell’ambito del presente incarico e, a copertura dei rischi connessi 

all’espletamento del proprio mandato, ha provveduto alla stipula di polizza di 

responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di propria competenza da conservarsi, in copia, agli atti dell’AAS5 e che 

dovrà essere rinnovata fino alla scadenza del presente incarico. 

ART. 17 RINVIO 

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle 

disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché 

ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e 

regionale, in quanto applicabile. 

ART. 18  ELEZIONE DOMICILIO 

Per quanto concerne il presente incarico il Professionista elegge domicilio speciale 

presso _______ 

ART. 19  SPESE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola 

esclusione dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico 

dell’AAS5, sono e saranno ad esclusivo carico del  Professionista. Si intendono 

altresì a carico del Professionista gli oneri per tutti i materiali necessari per la 
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redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l’ottimale 

espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto. 

ART. 20  CLAUSOLE FISCALI 

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso ai 

sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Le spese di registrazione 

sono a carico della parte con che con il suo comportamento inadempiente ha reso 

necessaria la registrazione.  

Il Professionista dichiara di accettare la nomina a responsabile per il trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, il 

Professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne 

specificatamente i seguenti articoli: 2,3, 4, 10, 11, 12, 13, 15. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. L'imposta sul valore 

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’Azienda.      

Il presente contratto, su ___ pagine, è formato e stipulato in modalità digitale. 

Firmato digitalmente per l’Azienda ing. Maurizio Lo Monaco  

Firmato digitalmente il Professionista _____  
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