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CAPITOLATO SPECIALE 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR IA E STRAORDINARIA DI TIPO EDILE 
DEGLI OSPEDALI DI PORDENONE, SAN VITO AL TAGLIAMENT O E SPILIMBERGO, CON ACCORDO 

QUADRO CON UNICO OPERATORE, INCLUSI IL SERVIZIO DI VERIFICHE PROGRAMMATE E SERVIZI 
ACCESSORI 
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ART. 1 
(Oggetto, durata e ammontare del contratto, consist enza immobili) 

1.1 Oggetto natura ed inquadramento del contratto 
Oggetto del presente contratto è l’esecuzione di attività manutentive di natura edile delle strutture dislocate 
presso gli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo di proprietà dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria appaltante (di seguito denominata Azienda), consistenti nel complesso di attività ed 
azioni finalizzate al mantenimento in efficienza delle strutture medesime. 
Le attività oggetto del contratto ricomprendono pertanto: 

a. la manutenzione Ordinaria e Straordinaria di natura edilizia da espletarsi sulle citate strutture 
ospedaliere e finalizzata al mantenimento in condizioni di efficienza e di sicurezza delle medesime. 

Le attività stesse verranno inquadrate, all’interno del presente contratto, nell’ambito di un accordo 
quadro  avente per oggetto i lavori che, con tale finalità, verranno, di volta in volta, commissionati 
all’Aggiudicatario. 
b. le operazioni di verifica periodica tanto previste per legge che, comunque, ricomprese nel 

Programma/Piano di manutenzione, di cui nel seguito, incluso il rilascio degli eventuali certificati, 
verbali o asseverazioni, ove ricorrenti. Tali operazioni risulteranno inquadrate, nell’ambito del 
presente contratto, come espletamento di un servizio . 

Annotazione: 
Come meglio specificato nel seguito, l’attività di cui al presente punto si intenderà svolta secondo il citato 
Programma/Piano di Manutenzione, distinto per presidio e unità tecnologica. 
Il Programma di manutenzione è predisposto dalla S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture 
Ospedaliere dell’Azienda sotto forma di elenco organizzato ricomprendente tutte le verifiche manutentive 
da svolgersi a cura dell’Aggiudicatario e delle relative cadenze temporali.  
L’Aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, sarà tenuta a far proprio tale Programma 
completandolo con la calendarizzazione dei singoli interventi e con l’integrazione delle attività ivi 
contemplate, ove ritenute manchevoli, estraendone il cd. Piano di Manutenzione; 
c. i servizi accessori. Servizi di compendio all’attività anzi descritta funzionali a garantire la qualità 

dell’operato ed il costante aggiornamento documentale conseguente alla propria opera manutentiva. 
Si intenderanno ricompresi entro tali servizi accessori : 
• la predisposizione, prima della sottoscrizione del contratto, del “Piano della Qualità” e l’adeguamento 

ai contenuti dello stesso, compreso l’espletamento della attività di reporting in esso contenuta; 
• l’assistenza tecnico-amministrativa-formativa alla S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture 

Ospedaliere dell’Azienda nell’attività di analisi, studi di fattibilità, redazione di elaborati progettuali as-
built, ottenimento di autorizzazioni, dallo stesso svolta. L’Aggiudicatario avrà altresì l’onere di 
partecipare il personale tecnico e tecnico manutentivo aziendale delle modalità operative adottate 
nello svolgimento del proprio mandato e sul procedere delle operazioni manutentive. 

I lavori di manutenzione ed i servizi anzi richiamati costituiscono un contratto misto, qualificato come 
“appalto pubblico di lavori” ai sensi dell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, costituendo le prestazioni di 
lavori l’oggetto principale del contratto; tali prestazioni risultano prevalenti anche sotto il profilo economico. 
1.2 Durata del contratto 
Il contratto avrà decorrenza dalla data della stipula e durata di 24 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 
ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni. 
1.3 Importo del contratto 
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara, riferito al periodo di mesi 24, è stato quantificato in 
euro 490.000,00, inclusi euro 12.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’IVA, e 
comprende: 
Descrizione  Importo euro  
Lavori di manutenzione     442.900,00 
Servizio di verifiche programmate e servizi accessori      35.100,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso      12.000,00 (di cui euro 11.100,00 di oneri 

afferenti ai lavori ed euro 900,00 afferenti ai 
servizi) 

Sommano  490.000,00 
L’importo complessivo presunto dell’appalto comprendente anche l’eventuale periodo di proroga di 24 mesi 
viene quantizzato in euro 980.000,00, inclusi euro 24.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
1.4 Consistenza degli immobili 
La partecipazione alla gara implica l’acquisizione, da parte del concorrente, della conoscenza delle strutture, 
tramite il sopralluogo obbligatorio e la consultazione della documentazione fornita in tale sede. La 
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consistenza e la localizzazione delle strutture sarà comunque rilevabile dalle planimetrie riportanti lo stato di 
fatto dei presidi ospedalieri e le relative destinazioni d’uso riferite ai singoli locali.  
Di seguito vengono sommariamente riportate le principali categorie di opere interessate dalle manutenzioni 
edili di cui al presente Capitolato: 
• strutture edili; 
• pavimenti e rivestimenti; 
• opere in cartongesso; 
• pitture e finiture in genere. 
 
 

ART. 2 
(Riferimenti normativi) 

L’Aggiudicatario è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, decreti, circolari ecc., statali, regionali, 
provinciali, comunali, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza con l’oggetto 
dell'appalto, compresi i regolamenti edilizi, le disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Pordenone e le norme e disposizioni legislative che dovessero essere emanate in corso del Contratto. 
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di operare nel rispetto della normativa sulla prevenzione infortuni sul lavoro ed 
in particolare al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Tutti i lavori, servizi e verifiche previsti nel presente Capitolato dovranno essere realizzati secondo le regole 
dell'arte, nello scrupoloso rispetto delle norme di buona tecnica e delle leggi vigenti in materia. 
In caso di contrasto fra normative che regolano uguale disciplina di lavoro, dovrà essere rispettata la norma 
che maggiormente garantisce l’Azienda in termini di sicurezza ed efficienza. 
Al termine di ogni singolo intervento l’Aggiudicatario dovrà rilasciare, qualora prescritta, la dichiarazione di 
conformità dei materiali e della corretta posa in opera. 
 
 

ART. 3 
(Prescrizioni generali) 

E’ di fondamentale importanza che le attività appaltate vengano eseguite dall’Aggiudicatario senza 
comportare ripercussioni sulle attività sanitarie parallelamente svolte dall’Azienda. 
L’Aggiudicatario dovrà pertanto rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste all’interno del DUVRI ed 
avendo cura di coordinare per tempo la propria attività. 
Tutte le prestazioni richieste dovranno essere eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 
18.00 dei giorni feriali e tra le ore 8.00 e le ore 12.00 del sabato non festivo, e ultimate nei tempi prescritti, 
oltre i quali verranno applicate le penali previste all’art. 12 del presente Capitolato. 
In presenza di particolari e comprovate esigenze di carattere lavorativo-sanitario, lavori ed attività anche in 
corso di esecuzione potranno venire sospese, dietro richiesta del Direttore dei Lavori (nel prosieguo 
denominato DL) e senza diritto, da parte dell’Aggiudicatario, di vedersi riconosciuti maggiori compensi. 
Di norma ogni attività svolta dall’Aggiudicatario dovrà essere preceduta da opportuna informazione agli 
organi tecnici e sanitari aziendali competenti. 
Tutti gli interventi eseguiti, poi, dovranno essere registrati su apposito registro di manutenzione, sia in 
formato cartaceo che su supporto informatico. 
L’Aggiudicatario avrà la facoltà di richiedere ed ottenere, ove lo ritenesse necessario, uno spazio circoscritto, 
coperto o meno, atto a ricoverare in condizioni di sicurezza i propri materiali e le attrezzature. 
L’Aggiudicatario dovrà: 
1. mettere a disposizione un’idonea struttura operativa costituita da: 

• un Responsabile dell’esecuzione dell’appalto, avente responsabilità di coordinamento, 
organizzazione ed esecuzione di tutte le attività previste ed eventuali tecnici referenti; 

• personale operativo qualificato dotato, ove necessario, delle abilitazioni prescritte dalle normative 
vigenti, da impiegare per tutte le attività previste nell’ambito dell’appalto e in grado di risolvere tutte 
le problematiche tecniche ad essi afferenti; 

2. garantire la disponibilità di operatori, in misura adeguata allo svolgimento delle attività previste, in 
ciascun presidio ospedaliero, tendendo conto che, in relazione alle necessità, potranno essere richieste 
più prestazioni contemporaneamente e in più ospedali contemporaneamente; 

3. comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, nominativi e recapiti delle proprie maestranze ed 
addetti, distinti per ospedale e comprensivi dei riferimenti necessari all’attivazione degli stessi tanto per 
quanto riguarda le richieste manutentive convenzionali, quanto per quelle operate in urgenza. 
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In tale documento saranno citate, per ogni singolo operatore, le relative qualifiche contrattuali e la 
formazione ricevuta. 
Sarà altresì cura dell’Aggiudicatario organizzare il proprio personale in modo ottimale, destinando cioè 
preferenzialmente ad ogni sito i soggetti che abbiano maturato la miglior conoscenza dello stesso. 
Pertanto eventuali variazioni nell’organico del personale impiegato per l’espletamento dell’attività in 
oggetto dovranno essere tempestivamente comunicate all’Azienda, al fine di consentire l’esecuzione 
delle previste verifiche di legge sui luoghi di lavoro. 
L’Aggiudicatario dovrà impiegare nell’appalto personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto ad 
osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso l’Azienda. 
L’Aggiudicatario curerà inoltre, sotto la propria responsabilità, che durante il lavoro i propri dipendenti 
tengano contegno corretto sotto ogni riguardo, garantendo l’onestà e la correttezza di ognuno. 
Il personale addetto, regolarmente assunto alle dipendenze dell’Aggiudicatario, dovrà: 
• essere munito di una targhetta di riconoscimento a norma dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 

09.04.2008 n. 81 e s.m.i., 
• essere dotato di divisa di lavoro, Dispositivi di Protezione Individuale, mezzi, strumentazioni, utensili 

e sistemi di comunicazione necessari per la realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, 
• essere munito costantemente di documento di riconoscimento personale valido, 
• consegnare immediatamente al Responsabile di Struttura Operativa/Servizio gli oggetti rinvenuti 

nell’ambito dell’Azienda qualunque ne sia il valore e lo stato, 
• segnalare alla direzione lavori qualunque anomalia dovesse rilevare durante lo svolgimento del 

lavoro, 
• non prendere ordini da estranei all’espletamento del lavoro, 
• rifiutare qualsiasi compenso o regalia. 
Le spese per la divisa di lavoro, le tessere, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente 
all’organizzazione del personale dipendente sono a completo carico dell’Aggiudicatario e dovranno 
pertanto intendersi compensati dall’offerta economica presentata. 
L’Aggiudicatario è responsabile del comportamento d ei suoi dipendenti e dell’osservanza da 
parte degli stessi degli obblighi nascenti dall’att uazione del presente contratto. 
L’Aggiudicatario dovrà prendere visione delle disposizioni del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito internet aziendale. ln caso di violazione degli obblighi di cui al 
Codice di comportamento l’Azienda procederà alla risoluzione contrattuale in danno della Ditta 
Aggiudicataria. 
L’Azienda si riserva di richiedere l’immediato allontanamento dal cantiere del personale che, per gravi e 
reiterate violazioni a quanto in premessa, dovesse risultare per ciò inidoneo alle mansioni assegnate; 

4. garantire l’esecuzione degli interventi sugli immobili oggetto dell’appalto secondo le direttive impartite, a 
regola d’arte, usando perizia, cura, diligenza, utilizzando le conoscenze tecnico-pratiche e gli strumenti 
più idonei e dando gli stessi completi e funzionanti; 

5. compilare in ogni sua parte e sottoscrivere, una volta completata la prestazione richiesta, la relativa 
scheda d’intervento che dovrà essere controfirmata dal DL o suo assistente a convalida dell’avvenuto 
regolare intervento. Tale rapporto d’intervento dovrà essere allegato alla fattura; 

6. predisporre e consegnare, a conclusione di ciascun intervento, nei termini previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge e comunque al massimo entro la data di emissione della relativa fattura, tutte le 
certificazioni, dichiarazioni, omologazioni previste dalle vigenti normative Si ricorda che nell’esecuzione 
degli interventi l’Aggiudicatario dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni normative e legislative 
contingenti alla tipologia dell’intervento; 

7. adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e 
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e in 
materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 “T.U. della sicurezza – 
attuazione dell’art. 1 della L. 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Pertanto l’Aggiudicatario assume in proprio, tenendo indenne l’Azienda, ogni 
responsabilità per infortuni e danni a persone, cose e locali, arrecati all’Azienda o a terzi, per fatto 
dell’Aggiudicatario stesso o del suo personale, nell’esecuzione delle prestazioni a termini di contratto; 

8. provvedere alla perimetrazione e segnalazione mediante cartelli dei luoghi interessati dai lavori e/o 
manutenzioni, qualora gli stessi comportassero pericolo per il personale ospedaliero e per l’utenza in 
genere; 

9. proteggere con appositi teli e accorgimenti specifici i materiali, le suppellettili, i libri e quant’altro nel 
caso di interventi particolarmente polverosi; dovrà altresì adottare tutte le misure necessarie per evitare 
di sporcare anche i locali adiacenti ai luoghi di intervento e dovrà lasciare i luoghi di lavorazione puliti, 
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privi di scarti di lavorazione e di polvere ed ordinati, depositando gli scarti negli appositi contenitori 
distribuiti nell’area ospedaliera. 
Sono a totale carico dell’Aggiudicatario gli oneri relativi alla pulizia del cantiere, delle vie di transito e di 
accesso, compreso lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di tutti gli scarti degli interventi effettuati, 
fino alle pubbliche discariche, ove previsto per legge, anche se trattasi di prodotti nocivi il cui 
smaltimento segua particolari normative. 
Nello svolgimento dell’attività di ritiro e smaltimento di eventuali rifiuti pericolosi l’Aggiudicatario dovrà 
operare in qualità di produttore e detentore. Copia del formulario di identificazione dei rifiuti pericolosi 
dovrà essere inviata alla S.C. Approvvigionamento e Logistica per lavori effettuati presso l’ospedale di 
Pordenone, mentre per lavori effettuati presso gli ospedali di San Vito al Tagliamento e di Spilimbergo, 
alle Direzioni Sanitarie dei rispettivi comprensori ospedalieri, entro 5 (cinque) giorni dalla sua 
compilazione e sottoscrizione; 

10. applicare, nei confronti dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto, integralmente il contratto 
nazionale di lavoro in vigore per la categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, per il 
tempo e nella località di espletamento dell’attività. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche 
qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica; 

11. adempiere a tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali; in particolare quelli riguardanti 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono a carico dell’Aggiudicatario, il quale, pertanto, 
solleverà l’Azienda da ogni responsabilità per qualsiasi danno venisse arrecato nell’esecuzione del 
contratto. 

Sarà fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di: 
• utilizzare materiali e/o attrezzature di proprietà dell’Azienda, salvo specifico accordo di volta in volta 

concordato con la S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere aziendale. 
• diffondere documenti, informazioni e quanto altro acquisito nel corso del periodo contrattuale che possa 

nuocere alla sicurezza presente e futura dell’opera oggetto del presente capitolato o agli interessi 
dell’Azienda. 

 
 

ART. 4 
(Norme generali su materiali e componenti) 

Nell'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge 
e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti. 
Dovranno altresì essere rispettate tutte le indicazioni prestazionali ed operative contenute o richiamate nel 
presente Capitolato, nel contratto, ovvero nei relativi allegati e ciò con riferimento tanto ai materiali che alle 
modalità esecutive dei singoli interventi. 
In caso di facoltà di scelta fra più materiali/componenti analoghi l’Aggiudicatario dovrà preventivamente 
sottoporre ad accettazione da parte dell’Azienda gli stessi. In ogni caso l’Aggiudicatario sarà tenuto a fornire 
all’Azienda la documentazione prescritta a corredo di materiali/componentistica forniti. 
 
 

ART. 5 
(Caratteristiche dei lavori manutentivi) 

5.1 Accordo quadro per lavori manutentivi 
L’attività di manutenzione, come descritta sommariamente all’art. 1, si intenderà estesa agli immobili dei 
presidi ospedalieri di: 
• Pordenone (superficie netta servita indicativa mq. 96.000,00 + aree esterne), 
• San Vito al Tagliamento (superficie netta servita indicativa mq. 38.000,00 + aree esterne), 
• Spilimbergo (superficie netta indicativa mq. 22.000,00 + aree esterne). 
La stessa verrà inquadrata nell’ambito di un Accordo Quadro, così come definito all’art. 54 del D.Lgs. n. 50 
del 18.04.2016. Il ricorso all’Accordo Quadro risulta motivato dalla tipologia degli interventi da realizzare, di 
entità e numero variabili e quindi non aprioristicamente predeterminati ma spesso caratterizzati dalla 
indifferibilità ed urgenza. 
Conseguentemente la reale entità dell’importo complessivo dell’appalto dipenderà dagli interventi, 
regolarmente eseguiti dall’Aggiudicatario che verranno richiesti dall’Azienda, secondo le proprie insindacabili 
necessità. 
Non sarà pertanto garantito all’Aggiudicatario un importo minimo di incarichi manutentivi. 
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L’esecuzione di ogni intervento manutentivo dovrà venire esplicitamente approvata dall’Azienda a mezzo 
ordine del DL o figura da lui delegata. 
Questa Azienda, qualora lo ritenesse più conveniente sotto il profilo tecnico ed economico, potrà altresì 
appaltare singoli interventi di manutenzione (nelle tipologie oggetto dell’appalto) anche al di fuori del 
contratto in argomento, ricorrendo ad idonee e separate procedure di affidamento a terzi. 
In tale eventualità l’Aggiudicatario non potrà avanzare diritti o pretese di sorta. 
Tutti gli importi saranno soggetti a rendicontazione contabile. 
Si intenderanno ricompresi nelle somme corrisposte per la liquidazione dei lavori tutti gli oneri concernenti 
l’organizzazione degli stessi, e, pertanto, la diponibilità, presso il cantiere: 
• dei mezzi e delle attrezzature di cantiere necessarie; 
• della manodopera; 
• delle forniture e delle provviste; 
• di quanto necessario all’espletamento delle verifiche preliminari e successive alla realizzazione. 
In generale, si intenderanno perciò ricomprese nel prezzo pattuito tutte le prestazioni necessarie per dare 
ciascun lavoro eseguito compiutamente, secondo le condizioni di cui al presente documento e con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative definite di volta in volta dall’Azienda. 
L’esecuzione dei lavori assegnati dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’Aggiudicatario dovrà conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
5.1.1 Manutenzioni correttive ordinarie e straordin arie 
Tanto le manutenzioni correttive disposte di volta in volta da parte dell’amministrazione che quelle ordinate a 
seguito dell’attività di verifica periodica desunta dal Piano di Manutenzione di cui al successivo paragrafo 
6.1, potranno ricomprendere varie fattispecie di intervento. 
In generale: 
• per Manutenzione Ordinaria si intenderà la manutenzione caratterizzata da interventi edilizi che 

riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza le unità tecnologiche esistenti. 
Si evidenzia che tali interventi, di norma, non incrementano il valore economico degli immobili in quanto 
comportano il ripristino funzionale ed estetico di organismi esistenti senza scostamenti di questi rispetto 
alle loro caratteristiche iniziali. Del pari, esse non sono, di norma, soggette a provvedimenti autorizzativi. 

• per Manutenzione Straordinaria si intenderà la manutenzione caratterizzata da presenza di opere e 
modifiche atte a consolidare, rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per 
realizzare e integrare i loro servizi igienico-sanitari e tecnologici, con eventuale modificazioni dell’assetto 
distributivo pre-esistente. 
Si specifica che tali interventi possono comportare la variazione del valore economico degli immobili cui 
si riferiscono ed essere del pari assoggettati a preventivo rilascio di provvedimenti autorizzativi per la 
loro attuazione. 

In entrambi i casi la realizzazione delle opere manutentive ordinate all’impresa nell’ambito dell’accordo 
quadro verrà rimunerata al prezzo dell’opera compiuta secondo la specifica contabilizzazione delle opere 
regolarmente realizzate. 
Gli interventi manutentivi saranno distinti in: 
• non urgenti: nel qual caso l’Aggiudicatario dovrà intervenire entro 7 giorni naturali e consecutivi 

successivi alla richiesta. Tale tempistica non preclude il fatto che l’Aggiudicatario sia tenuto a mobilitarsi, 
dall’atto della richiesta, nel minor tempo possibile, onde minimizzare i possibili disagi all’attività 
ospedaliera. Gli interventi dovranno essere conclusi, senza soluzione di continuità, nei termini stabiliti di 
volta in volta da questa Azienda; 

• urgenti: nel qual caso l’Aggiudicatario dovrà intervenire entro 4 ore lavorative dal recepimento della 
richiesta e procedere alla messa in sicurezza entro 60 minuti dall’arrivo sul posto. Tale tempistica non 
preclude il fatto che l’Aggiudicatario sia tenuto a mobilitarsi, dall’atto della richiesta, nel minor tempo 
possibile, onde minimizzare i possibili disagi all’attività ospedaliera. Gli interventi dovranno essere 
conclusi, senza soluzione di continuità, nei termini stabiliti di volta in volta da questa Azienda. 

La direzione dei lavori e l’accertamento della regolare esecuzione saranno svolti dal DL incaricato 
dall’Azienda, salvo diversa comunicazione. 
L’Aggiudicatario risponderà per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili e rilevati prima 
dell’attestazione di regolarità dell’esecuzione da parte del DL. Essi potranno altresì costituire oggetto di 
contestazione qualora ravvisabili, anche in termini temporali differiti, quali vizi occulti. 
Alla conclusione dei singoli interventi il DL provvede ad accertare la regolare esecuzione degli stessi, 
attestandola sulla scheda di intervento. 
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5.1.2 Manutenzioni specialistiche 
L’Aggiudicatario avrà la facoltà di avvalersi, per l’espletamento delle manutenzioni affidategli e nei termini 
consentiti dalla legge, dell’istituto del subappalto e di quello del subaffidamento. Il tutto alle condizioni 
normativamente, allo scopo, previste. 
5.1.3 Corrispettivo manutenzioni correttive ricompr ese nell’accordo quadro 
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione correttiva tanto ordinaria che straordinaria verrà 
determinato in base ai prezzi per opere compiute, manodopera, materiali, rilevati sul seguente prezzario DEI 
dell’Edilizia, decurtato della percentuale unica di sconto offerta: 
a) “Recupero Ristrutturazione Manutenzione” edizione ottobre 2016. 
I compensi calcolati in base al suddetto prezzario verranno compensati preferenzialmente come deducibili 
dalle voci riferite alle “opere finite” e, solo in mancanza di dette voci, con analisi di materiali e manodopera. 
Analoga determinazione dei costi sarà applicata nel caso di lavori non direttamente espletati 
dall’Aggiudicatario. 
Per quanto riguarda i prezzi della manodopera si specifica che gli stessi saranno soggetti a sconto per la 
sola quota parte delle spese generali ed utile di impresa, indicata nel paragrafo “Manodopera - Media 
Nazionale” del prezzario DEI anzi citato. 
Pertanto, nel formulare la relativa offerta il concorrente dovrà tenere conto che i prezzi contrattuali come 
sopra determinati dovranno intendersi remunerativi de: 
• i materiali di consumo, le trasferte e ogni altro onere per fornire l’opera completa e realizzata a perfetta 

regola d’arte; 
• i costi necessari all’organizzazione dei lavori, compresi gli adempimenti amministrativi eventualmente 

richiesti (predisposizione piani di lavoro, etc., con esclusione delle opere di progettazione) ed il 
reperimento dei materiali; 

• gli oneri per la sicurezza specifici propri dell’attività nella misura indicata dall’Aggiudicatario in sede di 
gara, mentre gli eventuali oneri per la sicurezza per l’adozione di misure di prevenzione e protezione da 
rischi interferenziali verranno riconosciuti secondo quanto previsto nel successivo art. 7. 

L’Aggiudicatario sarà altresì tenuto a prestare la propria manodopera anche al di fuori del normale orario di 
lavoro, indicato all’art. 3 del presente capitolato. In tal caso sarà riconosciuto il compenso per la manodopera 
ai prezzi sopra indicati, maggiorati delle seguenti percentuali: 
• lavoro straordinario (18.00-21.00 da lunedì a venerdì e 12.00-21.00 il sabato)  20% 
• lavoro notturno (21.00-8.00 del giorno successivo)      30% 
• lavoro festivo          40%. 
Qualora nel prezziario DEI di riferimento non fossero previsti i materiali/componenti necessari all’esecuzione 
degli interventi richiesti, gli stessi saranno compensati al prezzo dei relativi listini ufficiali di riferimento in 
vigore (listini nazionali ufficiali delle varie marche, in subordine, listini di rivenditori e grossisti) decurtati della 
percentuale di sconto unica allo scopo espressa dall’Aggiudicatario in sede di gara. 
In tale caso copia del listino ufficiale utilizzato sarà prodotta dall’Aggiudicatario all’atto della richiesta di 
liquidazione dei corrispettivi ed allegata alla documentazione contabile. 
Nel caso delle manutenzioni straordinarie, l’Azienda si riserva di richiedere la produzione di specifico 
preventivo prima di procedere all’ordine dei lavori. 
 
 

ART. 6 
(Caratteristiche del servizio di verifiche programm ate e dei servizi accessori) 

6.1 Servizio di verifiche programmate e lavori cons eguenti 
L’organizzazione delle manutenzioni si basa, oltrechè sull’espletamento delle manutenzioni di tipo correttivo 
di volta in volta disposte, anche sull’attuazione delle previsioni di specifico “Piano di Manutenzione”. 
Pertanto, secondo scansione temporale predeterminata, è previsto l’espletamento di specifiche verifiche che 
hanno lo scopo di individuare ed evidenziare la presenza di eventuali situazioni di criticità. 
Nell’ambito dei servizi da svolgersi da parte dell’Aggiudicatario vi è, infatti, l’attività di verifica eseguita nei 
termini previsti dal Piano di Manutenzione. 
Le eventuali situazioni di criticità rilevate durante tale attività di monitoraggio verranno tempestivamente 
segnalate dall’Aggiudicatario al DL. Successivamente a tale segnalazione sarà cura dell’Amministrazione, 
sempre nella figura del DL, individuare gli interventi correttivi ritenuti, nella fattispecie, più opportuni e ciò 
anche usando dell’apporto collaborativo, in tal senso, dell’Aggiudicatari0. 
All’Aggiudicatario verrà, di seguito, rappresentata la necessità di provvedere all’esecuzione dei lavori 
manutentivi così determinati. 
La realizzazione dei lavori di che trattasi rientrerà fra le incombenze svolte dall’Aggiudicatario nell’alveo delle 
opere di cui all’Accordo Quadro e, come tali, liquidate. 
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Per esigenze interne di organizzazione, la S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere si 
avvale pertanto di un protocollo interno basato sul predetto Piano di Manutenzione che prevede 
l’espletamento di verifiche periodiche predeterminate.  
Detto documento necessita evidentemente di venire costantemente aggiornato in funzione del quadro 
legislativo corrente ed il servizio di che trattasi prevede propriamente, che l’impresa affidataria si assuma gli 
oneri relativi: 
• alla definizione ed alla revisione del piano manutentivo in funzione delle variazioni del quadro legislativo 

sopravvenute; 
• all’attuazione delle verifiche puntualmente previste dal piano. 
Formazione del Piano di Manutenzione 
Il Piano di Manutenzione si basa sull’allegato documentale del presente capitolato, sub 3, denominato 
“Programma di Manutenzione”, redatto dalla S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere e 
contenente la scansione delle verifiche manutentive previste per le strutture in oggetto. L’Aggiudicatario, 
preso atto dei contenuti del Programma, li fa propri nei termini proposti, ovvero, fermi restando i contenuti 
minimi dello stesso, provvede al loro compendio inserendovi le verifiche aggiuntive eventualmente previste 
dalla normativa sopravveniente ovvero anche, a propria discrezione, ritenute necessarie. 
Tale Programma, eventualmente integrato e calendarizzato da parte dell’Aggiudicatario costituisce, una 
volta vistato per approvazione da parte dell’Azienda, il PIANO DI MANUTENZIONE. 
Il “Piano di Manutenzione” viene adottato prima della stipula del contratto mediante sottoscrizione per 
accettazione dalle parti. 
Attuazione del Piano di Manutenzione 
Il Piano di Manutenzione trova attuazione pratica nell’espletamento delle verifiche periodiche in esso 
contenute, che debbono essere eseguite dall’Aggiudicatario secondo la calendarizzazione delle relative 
scadenze determinata in sede di approvazione preliminare del documento. 
Le verifiche eseguite dovranno venire registrate dall’Aggiudicatario secondo le istruzioni che saranno fornite 
dalla S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere, all’interno di apposito Registro, 
utilizzando il programma informatico messo a disposizione dall’Azienda. 
Le credenziali (username e password) per connettersi al sito saranno fornite dalla S.C. Manutenzione 
Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere. Con la periodicità che verrà comunicata dal DL l’Aggiudicatario 
dovrà consegnare allo stesso copia cartacea del Registro debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 
e copia su supporto informatico. 
Nell’eventualità che le verifiche evidenziassero la presenza di criticità, le stesse verranno dall’Aggiudicatario 
presentate al DL, che deciderà nel merito ed emetterà, conseguentemente, i relativi ordini di servizio 
seguendo le procedure di cui all’art. 5.1.1. 
I lavori ordinati a seguito dell’attività di verifica saranno corrisposti all’impresa alla stessa stregua di quelli 
ordinati nell’alveo del più generico accordo quadro. 
 
6.2 Servizi accessori 
6.2.1 Service Level Agreement e Piano di qualità 
Nel documento denominato “Service Level Agreement”, allegato (sub 4) al presente Capitolato, vengono 
indicati i livelli delle prestazioni in termini di rispetto delle condizioni contrattuali minime previste per l’appalto 
in oggetto, cui l’Aggiudicatario dovrà attenersi. 
L’Aggiudicatario avrà altresì l’obbligo di attagliare la propria attività al livello di qualità che l’Azienda intende 
perseguire attraverso la propria adesione al documento indicato come “Schema del Piano di Qualità”, 
allegato (sub 5) al presente Capitolato. 
Sulla scorta delle indicazioni dello Schema del Piano di Qualità l’Aggiudicatario provvede a redigere il 
proprio ”Piano di Qualità” che ne riprende i contenuti, li approfondisce, ove ritenuto opportuno, e li 
personalizza in funzione della propria organizzazione aziendale. 
Il Piano di Qualità così definito ed approvato dall’Azienda viene assunto quale allegato contrattuale avente la 
finalità di fissare le caratteristiche qualitative del servizio richiesto, alle quali l’Aggiudicatario darà seguito nel 
corso del proprio mandato. 
Il Piano ha per obiettivo la definizione: 
• dell’organigramma del personale dell’Aggiudicatario presente nei vari presidi; 
• delle relative mansioni ed incarichi; 
• delle modalità di relazione tra la Direzione dell’Aggiudicatario e quella aziendale; 
• della gestione procedurale delle operazioni manutentive, dalla loro attivazione alla loro rendicontazione; 
• della gestione della tenuta delle documentazioni; 
• della gestione dell’attività formativa al personale aziendale; 
• della gestione dell’attività di verifica e report. 
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In particolare, per quest’ultima attività, dovrà essere prevista dall’Aggiudicatario la redazione di relazioni di 
report da prodursi con cadenza trimestrale che diano informazione sulla casistica degli interventi aperti e di 
quelli conclusi, delle tempistiche relative, delle criticità riscontrate. 
I reporting sull’attività svolta dovranno preferibilmente venire allegati alle fatture del periodo corrispondente. 
Il tutto, evidentemente, nell’ottica di un costante miglioramento del servizio reso. 
6.2.2 Assistenza tecnico/amministrativa/formativa a lla S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio 
Strutture Ospedaliere 
L’Aggiudicatario sarà tenuto alla massima collaborazione con la S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio 
Strutture Ospedaliere anche per quanto attiene la possibile attività di assistenza tecnico-amministrativa. 
Tale servizio avrà per oggetto: 
• l’assistenza alla S.C. Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere 

nell’organizzazione (reperimento informazioni) di studi/analisi/ricerche di mercato; 
• l’assistenza nel reperimento e nella gestione delle documentazioni necessarie all’espletamento di 

pratiche amministrative presso uffici Pubblici; 
• la produzione di documentazione progettuale “as built” a corredo di realizzazioni portate a termine 

dall’Aggiudicatario ovvero a completamento della documentazione d’archivio già presente nel fascicolo 
tecnico aziendale; 

• l’assistenza formativa/informativa del personale. In particolare: nel periodo contrattuale l’Aggiudicatario 
sarà tenuto ad organizzare un incontro formativo al personale tecnico manutentivo interno, nel corso del 
quale riferirà in ordine: 
- agli esiti delle proprie prestazioni manutentive ed alle criticità eventualmente riscontrate; 
- al conseguente stato dell’arte; 
- alle eventuali variazioni tecnico-legislative intervenute nel periodo di riferimento. 

L’incontro formativo sarà costituito da 2 moduli della durata di 6 ore ciascuno. 
L’incontro formativo-informativo sarà tenuto, con organizzazione a carico dell’Aggiudicatario (che 
presenterà gli argomenti), entro i locali messi a disposizione dall’Azienda. 
Di tali circostanze l’Aggiudicatario tratterà, nell’ambito dell’attività di reporting già menzionata entro il 
Piano della qualità, in coincidenza con l’ultima scadenza annuale prevista per tale tipo di adempimento. 

 
6.3 Corrispettivo per il servizio di verifiche prog rammate e per i servizi accessori  
Il corrispettivo per l’espletamento del servizio di verifica programmata e dei servizi accessori (Piano della 
Qualità ed Assistenza Tecnico-Amministrativa-Formativo alla Struttura, esclusa la progettazione “as built”) 
sarà rappresentato da un canone da erogarsi all’Aggiudicatario in ratei semestrali posticipati e da 
riconoscersi a fronte della rendicontazione dell’attività svolta nel periodo considerato come avvallata dal DL. 
Allo scopo la Ditta concorrente, nella formulazione della propria offerta dovrà indicare una percentuale di 
ribasso sull’importo del canone posto a base di gara. 
Sarà invece compensata a parte, in ragione dell’entità monetaria dell’intervento di volta in volta eseguito, la 
redazione di progetti “as built”, retribuita in ragione del 3% del valore delle opere. 
 
 

ART. 7 
(Disposizioni in materia di sicurezza) 

L’esecuzione delle attività aggiudicate deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 09.04.2008 n. 
81 “T.U. della sicurezza – attuazione dell’art. 1 della L. 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Aggiudicatario dovrà, pertanto, contattare preventivamente il Servizio 
di Prevenzione/Protezione di questa Azienda (tel. 0434/399503-398677), per avere tutte le informazioni 
necessarie per lo svolgimento dell’attività, previste dal D.L. 81/2008, in merito ad eventuali rischi e pericoli 
gravanti sulle aree interessate dagli interventi in oggetto. 
Si allega (sub 2) al presente Capitolato, il documento “Note Informative sui Rischi Aziendali ” contenente 
l’informazione sui principali rischi presenti nell’Azienda e le indicazioni integrative di tipo preventivo per le 
imprese appaltatrici o lavoratori autonomi che vi operano. 
Tutti i prezzi offerti, determinati come indicato all’articolo 5 e 6 del presente Capitolato, si intendono 
comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici propri dell’attivi tà, dichiarati dall’Aggiudicatario in sede 
di offerta. 
Si allega (sub 1) al presente Capitolato uno schema di Documento Unico per la Valutazione dei Rischi 
Interferenziali , nel quale vengono descritte le situazioni operative caratteristiche delle Strutture Ospedaliere 
e le misure da adottare per eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi 
interferenziali. All’Aggiudicatario verranno riconosciuti su specifica autorizzazione del DL eventuali oneri 
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per la sicurezza per l’adozione di misure di preven zione e protezione da rischi interferenziali , non 
soggetti a ribasso, qualora si rendessero necessari sulla base delle specifiche attività da svolgere. Tali oneri 
saranno quantificati di volta in volta applicando i prezzi di cui al prezzario regionale dei lavori pubblici della 
Regione Friuli Venezia Giulia – edizione 2016. Sulla base di tale indicazione gli oneri per la sicurezza per 
l’adozione di misure di prevenzione e protezione da  rischi interferenziali  vengono quantificati in via 
presuntiva in complessivi euro 12.000,00. 
All’atto dell’aggiudicazione il Responsabile del Procedimento in collaborazione con il Servizio di Prevenzione 
e Protezione dell’Azienda e con l’Aggiudicatario elabora il DUVRI definitivo che dovrà essere sottoscritto ai 
fini della stipula contrattuale. 
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 
dell’avvio del servizio, nel caso di consegna in urgenza, i Piani di Sicurezza previsti dalla normativa vigente, 
che unitamente al DUVRI, faranno parte del contratto. L’Aggiudicatario ha inoltre l’obbligo di adeguare i 
suddetti documenti in relazione all’affidamento di interventi che determinino la necessità di apportare 
variazioni agli stessi. 
 
 

ART. 8 
(Garanzie e responsabilità) 

L’Aggiudicatario dovrà adottare, nell’esecuzione delle lavorazioni richieste, i procedimenti e le cautele 
necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché 
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia 
di prevenzione infortuni e in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e 
s.m.i.. Pertanto resterà inteso che l’Aggiudicatario assumerà in proprio, tenendo indenne l’Azienda, ogni 
responsabilità per infortuni e danni a persone, cose e locali, arrecati all’Azienda o a terzi, per fatto 
dell’Aggiudicatario stesso o del suo personale, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, in particolare in 
caso di: 
• negligenza, imprudenza od imperizia; 
• inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato e della lettera invito; 
• inosservanza delle direttive impartite dall’Azienda per l’esecuzione dell’appalto stesso; 
• mancata predisposizione di mezzi di prevenzione. 
A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l’Aggiudicatario 
sarà tenuto al risarcimento dei danni di cui sopra. 
Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed 
i materiali occorrenti saranno a carico dell’Aggiudicatario. 
L’Aggiudicatario si impegnerà inoltre: 
• ad applicare, nei confronti dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto, integralmente, il contratto 

nazionale di lavoro in vigore per la categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, per il 
tempo e nella località di espletamento dell’attività. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche 
qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica; 

• ad adempiere a tutti gli obblighi assicurativi, contributivi e previdenziali; in particolare si intenderanno a 
carico dell’Aggiudicatario quelli riguardanti l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Pertanto 
l’Aggiudicatario solleverà l’Azienda da ogni responsabilità per qualsiasi danno venisse arrecato 
nell’esecuzione del contratto. 

 
 

ART. 9 
(Fatturazione e pagamenti) 

Previa autorizzazione del DL, con periodicità mensile posticipata l’Aggiudicatario emetterà, per ciascun 
ospedale , una fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: UFO2ET), comprendente: 
• i costi per l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria conclusasi nel mese di riferimento 

nell’ambito dell’accordo quadro, con determinazione dei relativi costi ottenuta dai prezzi unitari desunti 
(prioritariamente per opere compiute) dai prezziari di riferimento e con applicazione del ribasso 
percentuale offerto in sede di gara; 

• eventuali costi per attività di progettazione “as built” prevista nel presente Capitolato, relativa a interventi 
conclusi nel mese di riferimento. 
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Il mese successivo a quello di scadenza di ciascun semestre l’Aggiudicatario fatturerà, con le medesime 
modalità anzi indicate, la rata semestrale del canone per i servizi svolti, ribassato dello sconto offerto in sede 
di gara. 
Le fatture sono assoggettate alla normativa dello “ split payment”.  
Ai fini dell’autorizzazione all’emissione della fattura dovrà essere espletata la seguente procedura: 
l’Aggiudicatario, effettuato in contraddittorio con il DL l’accertamento della regolare esecuzione delle attività 
espletate nel mese di riferimento (semestre di riferimento per il canone relativo ai servizi), dovrà presentare, 
in file excel, entro il giorno 10 di ogni mese un consuntivo nel quale andranno indicate le predette attività ed i 
relativi costi ed allegati i relativi rapporti di lavoro. Il DL o il suo assistente, dopo aver verificato la contabilità, 
di norma entro 10 giorni solari dal ricevimento del consuntivo, autorizzerà l’emissione della fattura e 
comunicherà contestualmente il numero di ordine che  l’Aggiudicatario dovrà inserire nella fattura . La 
fattura dovrà pervenire all’Azienda entro 7 giorni solari dalla data di autorizzazione all’emissione. 
Le fatture, che saranno liquidate dopo l’accertata regolare esecuzione, dovranno essere corredate, con 
riferimento agli interventi nelle stesse addebitati, da: 
1) schede di intervento/buono di lavoro debitamente compilati e firmati; 
2) eventuali certificazioni, dichiarazioni, omologazioni previste dalle normative in vigore, 
3) in caso di addebito di materiali/componenti non rientranti nei prezzari DEI di riferimento, listino prezzi 

ufficiale della relativa marca in vigore al momento di consegna di tale materiale. 
La presentazione dei suddetti documenti costituisce  condizione necessaria alla liquidazione della 
relativa fattura, pertanto, la mancanza anche di un o solo degli stessi, comporterà la sospensione dei 
termini di pagamento che riprenderanno a decorrere solo al loro pervenimento . 
L’appaltatore potrà chiedere l’anticipazione prevista dalla L. 09.08.2013, n. 98 di conversione del D.L. del 
21.06.2013, n. 69, alle condizioni previste dalla predetta norma. 
Il pagamento delle fatture sarà effettuato con mandato della Tesoreria dell’Azienda entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 
Qualora si verificassero contestazioni il termine di pagamento rimarrà sospeso fino alla definizione della 
pendenza, limitatamente alla quota oggetto della contestazione. 
L’Aggiudicatario dovrà adempiere agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. e in tal senso sarà inserita nel contratto apposita clausola, a pena di 
nullità assoluta dello stesso. L’Aggiudicatario deve pertanto: 
• comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati alle 

commesse pubbliche di cui al comma 1 della predetta Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, 
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi; 

• riportare nel bonifico bancario o postale relativo a ogni transazione riferita al presente appalto il numero 
CIG indicato in oggetto; 

• inserire in ogni contratto di subappalto o di subfornitura, a pena di nullità assoluta, una clausola che 
impone al subappaltatore o subfornitore o subcontraente di adempiere ai medesimi obblighi previsti per 
la tracciabilità dei flussi finanziari. 

Costituisce causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo di banche o di società Poste Italiane spa 
ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie 
relative al contratto stesso. 
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve provvedere all’immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente l’Azienda e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente. 
 
 

ART. 10 
(Subappalto) 

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.  
Le ditte concorrenti qualora intendano avvalersi del subappalto dovranno indicare all’atto dell’offerta i servizi 
o le parti di servizio che intendo subappaltare o concedere in cottimo. 
L’appaltatore non potrà affidare incarichi di subappalto o di subfornitura ad altre ditte concorrenti nell’ambito 
della presente gara. 
Subappaltatori e subaffidatari sono tenuti all’osservanza degli obblighi introdotti dalla L. 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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ART. 11 
(Controversie) 

Qualora dovessero sorgere contrasti sull’interpretazione del contratto o sulle disposizioni impartite 
dall’Azienda, l’Aggiudicatario potrà formulare, entro 30 (trenta) giorni successivi dal verificarsi dei fatti che le 
motivano, le proprie riserve. Entro i successivi trenta giorni l’Azienda si pronuncerà in merito. La riserva 
dell’Aggiudicatario e le contro deduzioni dell’Azienda non potranno avere effetto interruttivo o sospensivo del 
contratto aggiudicato. Le controversie relative all’esecuzione contrattuale non risolvibili con le modalità 
appena descritte saranno decise dall’autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di 
ricorrere ad un collegio arbitrale. Per eventuali controversie l’autorità giudiziaria competente è, in via 
esclusiva, il Foro di Pordenone. 
 
 

ART. 12 
(Penali per inadempimenti e risoluzione del contrat to) 

Qualora le richieste di prestazioni non fossero soddisfatte entro i termini e secondo le modalità previste dal 
presente Capitolato e dalla lettera invito, senza che l’Aggiudicatario abbia fornito al riguardo valide 
giustificazioni scritte, vengono stabilite, a seconda del caso, le seguenti penali pecuniarie: 
Inadempimento  Penale  
per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l’inizio e/o l’ultimazione dei 
singoli interventi richiesti nell’ambito dei lavori di manutenzione correttiva 
ordinaria e straordinaria 

€ 50,00 

per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati per l’espletamento delle 
verifiche programmate nel mese considerato, (per ciascuna operazione) 

€ 30,00 

per contestazioni formali da parte di utilizzatori delle prestazioni oggetto 
dell’appalto riguardanti significativi disservizi causati dall’Aggiudicatario 
nell’ambito dell’attività appaltata 

€ 250,00 

Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo. 
Le somme dovute dall’Aggiudicatario a titolo di penali e/o di risarcimento del danno derivante da proprio 
ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni di contratto possono essere recuperate 
dall’Azienda Sanitaria, senza ulteriori formalità, dalle somme spettanti all’Aggiudicatario per le prestazioni 
eseguite e/o incamerando la garanzia definitiva versata. 
L’Azienda procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’Aggiudicatario nel caso: 
1. di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito 

internet aziendale al seguente indirizzo:  
http//www.aopn.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/a_trasparente/01_disposizioni_generali/02_atti_generali/
codice_comportamento.htlmviolazione (D.P.R. 62/2013).  

2. di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Azienda (organo di vertice, 
Direttore della S.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere e Responsabile del 
Procedimento) ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili; 

3. di inottemperanza delle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i.. 
Si richiama in materia di risoluzione del contratto, per quanto qui non espresso, l’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016. 
Nel caso di risoluzione del contratto l’Azienda ha facoltà di affidare a terzi le attività oggetto del presente 
Capitolato, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente, ricorrendo al soggetto secondo nella graduatoria di 
aggiudicazione o, in assenza, al soggetto individuato secondo le procedure previste in caso d’urgenza. 
All’Aggiudicatario inadempiente saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute dall’Azienda 
rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 
 
 

ART. 13 
(Clausola di recesso) 

Si richiama in materia di recesso dal contratto l’art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 
 
 

ART. 14 
(Successione, cessione e fallimento della Ditta Agg iudicataria) 

In caso di successione, cessione o cambio della ragione sociale della Ditta Aggiudicataria, l’Appaltatore ed i 
suoi aventi causa sono tenuti alla continuità dell’appalto; in tali casi è facoltà dell’Azienda dichiarare sciolto il 
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contratto. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione sia alle condizioni 
economiche che di servizio, salvo che non risultino più vantaggiose per l’Azienda. 
In caso di fallimento della Ditta Aggiudicataria, trova applicazione l’art. 110 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 
Qualora la Ditta Aggiudicataria sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del 
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

*************************************************************************************** 
 


