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ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1 NP.SI.01

2 NP.SI.10

80 - Sicurezza
S10 - ONERI DELLA SICUREZZA

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con
rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni
variabili, possibilita di effettuare le operazioni di comando sia da
terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro di almeno m
20, sbraccio di almeno m 20 con possibilita di impiego anche in
negativo sotto il piano stradale e portata della navicella di 250 kg, il
tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante
compreso manovratore.

32
Totale

Oneri delle misure di sicurezza dovute al nuovo cantiere ed alla sua
gestione:
- OPERE RELATIVE ALLA LOGISTICA Delimitazione di cantiere
realizzata mediante posa di grigliato metallico e basamenti in
cemento, adeguatamente controventata o tassellata, oppure
mediante recinzione in rete plastificata con struttura portante in
legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori, eventuali opere di sistemazione ed adattamento che si
rendessero necessarie nel corso dei lavori. Si comprendono inoltre il
cancelli carrabili e pedonali realizzati con telaio di ferro ed aventi
caratteristiche analoghe a quanto sopra indicato e posizionati come
da tavole di progetto.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi alla
fornitura, al trasporto, al nolo, al carico e scarico, al montaggio, al
disfacimento, agli ancoraggi, alla manutenzione e modifiche da
apportare nel corso dei lavori e quanto altro necessario.
Formazione di segnaletica di sicurezza costituita da cartelli metallici
posati a parete o su palo. Nel prezzo sono compresi posa,
adeguamenti, modifiche, manutenzione. Il tutto realizzato in
conformita alle normative vigenti, alle indicazioni del P.S.C. ed alle
prescrizioni che andra ad impartire il Coordinatore in fase di
esecuzione.
Manutenzione e riordino del cantiere al termine di ogni turno
lavorativo, revisione ed adattamento delle opere provvisionali e di
ogni apprestamento di sicurezza in funzione dello sviluppo del
cantiere, verifica dell'integrita’ di ogni apprestamento, misure di
protezione collettiva e/o individuale, verifica dellintegrita’ della
segnaletica, dell'illuminazione, compreso ogni onere per il ripristino
in caso di danneggiamento, compresa la fornitura e posa delle
eventuali parti mancanti (segnaletica, luci, nastri, elementi lignei
come pali, tavole di ogni dimensione, chiodi, viti, ecc.); compresi i
maggiori oneri, anche di cantiere, derivanti dalla necessitata’' di
ripristinare a fine turno lavorativo per ragioni di sicurezza eventuali
passaggi in corrispondenza di vie pubbliche e successivo ripristino
ad inizio turno lavorativo delle misure di protezione. Predisposizione
e mantenimento di aree di deposito materiali ed attrezzature.
Predisposizione e gestione secondo le normative vigenti in materia
delle aree di deposito rifiuti, compreso eventuale nolo e
svuotamento di appositi container per la raccolta differenziata dei
materiali.
- OPERE RELATIVE ALL'INTERFERENZE Formazione di percorsi
alternativi a quelli ordinari per I'accesso alle aree di cantiere in fasi
di lavoro interferenti. Tali percorsi potranno avere sviluppo
orizzontale o verticale (mediante ponteggi), nonche' presentare la
necessita' di posa di passerelle di transito o tunnel di protezione
contro la caduta di materiali dall'alto. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura di materiali,
realizzazione, allestimento, mantenimento, modifiche, integrazioni e
manutenzione in corso d'opera di:
- fornitura e nolo di recinzione alta cm 200, eseguita con elementi
prefabbricati in acciaio zincato tipo "orsogrill", solidali a basamenti
preformati, compresa rete plastificata. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri relativi al trasporto, al nolo, al
carico e scarico, al montaggio, alla manutenzione, al disfacimento e
per tutte le volte che si rendera necessario nel susseguirsi dei
subcantieri.
- sistemazione delle aree di cantiere con rimozione del terreno
vegetale e formazione piani di transito e parcheggio dei mezz,
eseguiti in legante naturale (sottofondo) e vagliato (finitura
A RIPORTARE
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superiore) e la rimozione a fine fase lavorativa.
- delimitazione aree di transito mezzi e/o persone realizzati
mediante la fornitura e posa in opera di ferri tondi @ 22 infissi a
terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso la
fornitura dei materiali, il montaggio, le modifiche, la manutenzione e
le integrazioni in corso d'opera, la rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori o fine singola fase lavorativa.

- delimitazione aree di lavorazione mediante paletti in moplen
bicolore @ 4 cm su base zavorrata, posizionati ognuno ad interasse
di m 2, collegati con catena in moplen bicolore avente anello di
dimensioni 5x20x30 mm, compresa la fornitura, il trasporto, la posa
in opera, le maodifiche, la manutenzione e le integrazioni in corso
d'opera, nonche' la successiva rimozione a fine lavori o fine singola
fase lavorativa.

- predisposizione di ponteggio da realizzarsi nelle situazioni per le
quali sia necessario predisporre idoneo percorso alternativo di
accesso agli edifici. Esso verra' realizzato con impalcati in pannelli
metallici e struttura in cavalletti metallici prefabbricati, con elementi
di controventatura sia in pianta che sui lati, posti ad un interasse di
2 m, basette per la ripartizione del carico a terra, con relativo scale
di accesso ai singoli piani, collegamenti e sbarchi verso I'edificio,
parapetti di 100 cm di altezza, compresi ancoraggi.

- OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTISTICA DI CANTIERE quali
allacciamenti elettrici, idrico-sanitari di cantiere, impianto di messa a
terra, impianto elettrico di cantiere, illuminazione interna dei
percorsi ad uso esclusivo dei lavoratori

- OPERE PROVVISIONALI quali andatoie, passerelle, ponti su ruote
(trabatelli), scale a mano, scale provvisorie, parapetti provvisori,
pensiline di  protezione, puntellamenti e sbadacchiature,
delimitazione aree a rischio.

Esecuzione di tutte le protezioni necessarie sui vani montacarichi e
vano scala per permettere I'utilizzo da parte dell'ospedale e
garantire la sicurezza degli operai.

Puntellazione dei solai piani interrati per garantire la portata
necessaria nelle fasi di montaggio strutture a terra e/o
transito/sosta/utilizzo delle piattaforme aeree.

- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE quali tute di lavoro
completa e indumenti di protezione, calzature di sicurezze,
protezioni auricolari, elmetto di protezione, guanti, occhiali di
protezione, maschere di protezione

1l prezzo si intende comprensivo di tutti i costi relativi alla posa in
opera in cantiere e successivo smontaggio, dei costi di
manutenzione e dei costi di ammortamento o noleggio per tutta la
durata del cantiere. Gli oneri relativi alle misure di sicurezza non
riportate nell'elenco sopra e riguardanti i luoghi di lavoro, le
macchine, gli impianti di cantiere, le attrezzature e le misure di
tutela della salute previsto dal decreto legislativo n. 81/08 e ss.mm,
devono ritenersi compresi nell'importo dei lavori soggetti ad offerta
da parte dell'appaltatore.

Devono comunque ritenersi compresi tutti gli oneri per la fornitura e
posa in opera degli elementi riportati sul relativo disegno esecutivo
anche se non espressamente elencati nella presente voce.

Totale

Totale S10 - ONERI DELLA SICUREZZA Euro

Totale 80 - Sicurezza Euro

Importo Lavori Euro

A Corpo

1,00

1,00

3.164,90

2.720,00

3.164,90

5.884,90

5.884,90

5.884,90
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MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE OSPEDALIERE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI
A) LAVORI
80 - Sicurezza 5.884,90
S10 - ONERI DELLA SICUREZZA 5.884,90
IMPORTO LAVORI Euro 5.884,90
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 5.884,90

Trento Ii, 14/10/2016

IL PROGETTISTA
ing. Bruno Moratelli
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