



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



DETERMINAZIONE

del Dirigente Responsabile

MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PPOO SAN VITO E SPIILIMBERGO

N. 427 DEL 08/05/2024

OGGETTO

Intervento PNRR per la realizzazione della Centrale Operativa Tecnica (COT) presso l'ospedale di San Vito al Tagliamento - PNRR M6C1 1.2.2. – CUP F45F22000540006. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, al Geom. Lorenzi Valentino con studio tecnico in Brugnera (PN) del servizio tecnico di accatastamento COT San Vito al Tagliamento – CIG B1717D1776.

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 427 del 08/05/2024 pag. 2



Oggetto: Intervento PNRR per la realizzazione della Centrale Operativa Tecnica (COT) presso l'ospedale di San Vito al Tagliamento - PNRR M6C1 1.2.2. – CUP F45F22000540006.

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, al Geom. Lorenzi Valentino con studio tecnico in Brugnera (PN) del servizio tecnico di accatastamento COT San Vito al Tagliamento – CIG B1717D1776.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PPOO SAN VITO E SPILIMBERGO

Richiamati:

- I Decreti del Direttore Generale n.753 del 02.12.2020 e n.74 del 29.01.2021 "Riorganizzazione dell'assetto organizzativo in Direzione Strategica. Primo stralcio";
- Il Decreto del Direttore Generale n.474 del 01.06.2022 "Atto Aziendale"
- Il Decreto del Direttore Generale n. 132 in data 10 febbraio 2023, "Atto Aziendale. Seconda Revisione Organigramma";
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i. "Codice dei Contratti Pubblici", in particolare gli artt. 23 e 26;
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», titolo II, Capo I - parte vigente;
- L.R. n. 26/2015 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti", art. 33, comma 18;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che "Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 427 del 08/05/2024 pag. 3



- Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione”;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
 - la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l’articolo 11, co. 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP”;
 - il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 con cui sono stati individuati per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della Salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio con particolare riferimento al programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”;
 - il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito “Amministrazione Titolare”);
 - il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;

Richiamata altresì la determinazione n. 691 del 26/06/2023 ad oggetto “Approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori di realizzazione di una Centrale Operativa Tecnica (COT) presso l’ospedale di San Vito al Tagliamento - PNRR M6C1 1.2.2. CUP F45F22000540006”;

Premesso che:

- i lavori per la realizzazione della struttura di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Tecnica Restauri s.r.l. con sede in Via Banchina dell’Azoto n.15 Marghera (Ve), a seguito espletamento procedura di selezione indetta dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa Invitalia;
- i lavori, consistenti in una ristrutturazione di spazi già esistenti presso il complesso ospedaliero di San Vito al Tagliamento, sono stati consegnati in data 31.08.2023 e la loro ultimazione è stata accertata in data 19.02.2024;
- le modificazioni fisiche/impiantistiche e di destinazione d’uso dei locali sono state pertanto compiutamente realizzate;

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 427 del 08/05/2024 pag. 4



- si rende quindi necessario formalizzare la variazione catastale conseguente alle intervenute modifiche della distribuzione degli spazi interni, che ha interessato una porzione al piano terra del Presidio Ospedaliero, entità catastalmente distinta, al F.M. 20 del Comune Censuario di San Vito al Tagliamento, dal mappale n. 2589 sub. 1;
- per quanto sopra è necessario procedere all'affidamento del servizio tecnico di accatastamento della Centrale Operativa Tecnica (COT) presso l'ospedale di San Vito al Tagliamento;
- a tal fine, datasi la presunta piccola incidenza finanziaria per l'espletamento della suddetta pratica, si è ritenuto opportuno procedere in merito con un affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- allo scopo è stata pertanto individuata dal R.U.P. ing. Giorgio Stabile, Direttore della S.C. Manutenzione patrimonio edilizio PP.OO. di San Vito e Spilimbergo, la figura del Geom. Valentino Lorenzi, con studio tecnico in Brugnera (Pn), professionista che risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del servizio, cui è stata richiesta la produzione di uno specifico preventivo;
- l'importo del servizio come da preventivo presentato dal Geom. Valentino Lorenzi in data 17/04/2024 risulta ammontare ad € 1.100,00 + cassa previdenziale al 5% (IVA esente);

Atteso che:

- sussistono i presupposti per procedere mediante affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione anche del principio di risultato di cui all'art. 1 del medesimo Decreto Legislativo;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che:

- il R.U.P., Ing. Giorgio Stabile, dopo aver esaminato il preventivo presentato dal Geom. Valentino Lorenzi con studio tecnico in Via Borghetto, 6 – 33070 Brugnera – Fraz. Maron, P.IVA 01684000936, ne ha dichiarato la congruità, tenuto conto degli attuali prezzi di mercato;
- l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di ordine generale come previsto dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 427 del 08/05/2024 pag. 5



considerazione del ridotto valore economico e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Ritenuto, pertanto, di affidare al Geom. Valentino Lorenzi con studio tecnico in Via Borghetto, 6 – 33070 Brugnera – Fraz. Maron, P.IVA 01684000936, il servizio tecnico di accatastamento C.O.T. San Vito al Tagliamento – CIG B1717D1776, al costo complessivo di € 1.155,00 compresa cassa previdenziale al 5% (IVA esente);

Attestato che la spesa che la spesa complessiva derivante dal presente incarico pari ad € 1.155,00 compresa cassa previdenziale al 5% (iva esente) trova copertura alla voce B.1) "Imprevisti" del "Quadro Economico del progetto esecutivo" finanziato con fondi PNRR (riportato nella determinazione n. 691 del 26/06/2023);

Visti:

- l'allegato A all'Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;
- il Decreto del Direttore Generale n. 104 del 09.02.2024 di "Assegnazione dei budget di risorsa per l'anno 2024;
- il Decreto del Direttore Generale n. 171 del 29.02.2024 "Piano Attuativo Locale e Bilancio preventivo 2024. Adozione definitiva";

- D E T E R M I N A -

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. **di affidare** al Geom. Valentino Lorenzi con studio tecnico in Via Borghetto, 6 – 33070 Brugnera – Fraz. Maron - P.IVA 01684000936, il servizio tecnico di accatastamento della Centrale Operativa Tecnica (COT) presso l'ospedale di San Vito al Tagliamento – CIG B1717D1776, al costo complessivo di € 1.155,00 compresa cassa previdenziale al 5% (IVA esente);
2. **di dare atto** che:
 - la stipula del contratto avrà luogo mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 427 del 08/05/2024 pag. 6



3. **di precisare** che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'ing. Giorgio Stabile, Direttore della S.C. Manutenzione patrimonio edilizio PPOO San Vito e Spilimbergo;
4. **di attestare** che la spesa complessiva derivante dal presente incarico pari ad € 1.155,00 compresa cassa previdenziale al 5% (iva esente) trova copertura alla voce B.1) "Imprevisti" del "Quadro Economico del progetto esecutivo" finanziato con fondi PNRR (riportato nella determinazione n. 691 del 26/06/2023);
5. **di dare atto** che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento;
6. **di prendere atto** che sarà cura della S.C. competente l'invio del presente atto alle Strutture aziendali interessate:
 - S.C. Gestione attività tecniche e patrimonio immobiliare;
 - S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale;
 - Servizio di Prevenzione e Protezione;
7. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, LR 21/1992 e s.m.i.

Il Dirigente Responsabile - MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PPOO SAN VITO E
SPILIMBERGO
ing. Giorgio Stabile
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIORGIO STABILE

CODICE FISCALE: STBGRG59H07L144B

DATA FIRMA: 08/05/2024 11:24:39

IMPRONTA: 706F23CFA617997BDE6E62CB4CBCB3C3ADEB72D3EFA70104D2FC7396414B0D60
ADEB72D3EFA70104D2FC7396414B0D603CB9AB21C6166D8739F588E1042506BD
3CB9AB21C6166D8739F588E1042506BD33E6AD0DAC56D57A60392AF5FE920356
33E6AD0DAC56D57A60392AF5FE920356765C3BE88B0D426C02EC7A5BA2B8AD89