



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



DETERMINAZIONE
del Dirigente Responsabile
INGEGNERIA CLINICA

N. 828 DEL 11/09/2024

OGGETTO

Affidamento diretto – ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 – per la fornitura in acquisto di n. 8 umidificatori ad alti flussi da destinare all’attrezzaggio del Nuovo ospedale di Pordenone e a varie Strutture del P.O. di Pordenone – Finanziamento mediante fondi PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento, 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)”, CUP: F59J21001430001 e mediante fondi d’investimento a disposizione di ASFO CUP: F59I23001870002. CIG: B2FD56274B.

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 2



Oggetto: affidamento diretto – ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 – per la fornitura in acquisto di n. 8 umidificatori ad alti flussi da destinare all’attrezzaggio del Nuovo ospedale di Pordenone e a varie Strutture del P.O. di Pordenone – Finanziamento mediante fondi PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento, 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)”, CUP: F59J21001430001 e mediante fondi d’investimento a disposizione di ASFO CUP: F59I23001870002. CIG: B2FD56274B.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE INGEGNERIA CLINICA

Normativa di riferimento:

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- D.L. n. 18 del 17.03.2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 24.04.2020;
- D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito con L. n. 77 del 17.07.2020, in particolare l’art. 124 ai sensi del quale sono soggette all’aliquota IVA del 5 per cento le cessioni dei beni elencati dal primo comma dell’art. 124, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- D.L. n. 76 del 16.07.2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 120 dell’11.09.2020;
- Circolare del Ministero della Salute del 05.06.2020 – Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori;
- Circolare del Ministero della Salute del 01.06.2020 – Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da Covid-19;
- Circolare del Ministero della Salute del 29.05.2020 – Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19;
- Circolare del Ministero della Salute del 05.05.2020 – Richieste di Autorizzazioni in deroga ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D.lgs. n. 46/97 ed Emergenza Covid-19;
- “Linee guida per l’Utilizzo dell’elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi intensiva” del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
- “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, giusta approvazione in via definitiva con DGR n. 1224 del 07.08.2020, così come approvato dal Ministero della salute con Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti;
- Ordinanza n. 31 del 14.10.2020 di “Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Friuli Venezia Giulia”;
- Decreto del Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 del 02.11.2020 avente a

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 3



- oggetto "Decreto di abilitazione ed istituzione dell'elenco dei fornitori di attrezzature per terapie
- Decreto n. 550 del 05.07.2022 intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19";
 - il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso ufficialmente alla Commissione europea dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e approvato definitivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 (pubblicato nella G.U., S.G., n. 57 del 9 marzo 2022), recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti del Piano nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli Investimenti Complementari", adottato a seguito dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sancita in data 12 gennaio 2022;
 - il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
 - il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
 - il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
 - il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
 - il decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
 - il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
 - il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178;
 - le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 e s.m.i.;

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 4



- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/2021 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- l'art. 26 (Acquisto di beni e servizi) della Legge n. 448 del 1999;
- l'art. 1, commi 449-457 della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art.1, comma 548 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018;
- D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, Codice dei contratti pubblici;
- Decreto del Direttore Generale n. 132 del 10.02.2023 "Atto Aziendale: Seconda revisione Organigramma" e s.m.i. Decreto del Direttore Generale n. 214 del 11.03.2024 e Decreto del Direttore Generale n. 612 del 30.07.2024;
- Decreto del Direttore Generale ASFO n. 614 del 30.07.2024 di conferimento incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica all'ing. Monica Taiariol;
- Decreto del Direttore generale ASFO n. 674 Del 18.08.2023, rubricato "Art 37 D.lgs. 36/2023 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni 2023-2025 – Aggiornamento";
- Decreto del Direttore Generale n. 104 del 09.02.2024 di "Assegnazione dei budget di risorsa per l'anno 2024;
- Decreto del Direttore Generale ASFO n. 171 dl 31/01/2024 recante "Piano Attuativo Locale e Bilancio Preventivo 2024. Adozione definitiva";
- Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 il "Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane", relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia per la Linea di Intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", inserita nella Missione 6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale –

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 5



M6C2I1.1;

- Delibera ANAC n. 51 dd. 31/01/2024.

Istruttoria e motivazione dell'atto:

PREMESSO che:

- con D.L. n. 34 del 19/05/2020 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 17/07/2020, all'art. 2 è stata prevista l'attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale attraverso l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature in ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica;
- i Piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. 34/2020 cit. sono stati predisposti dalle Regioni e Province Autonome, in conformità alle "*Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19*" emanate dal Ministero della Salute con circolare n. 0011254-29/05/2020-DGPROGS-MDS-P del 29/05/2020;
- il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato dal Ministero della Salute con Decreto Direttoriale n. 13594/2020 registrato alla Corte dei Conti e successive rimodulazioni;
- con DGR n. 1224/2020 del 07/08/2020, avente a oggetto "*DL 34/2020, art. 2 e circolare Ministero della Salute del 29 maggio 2020 – Riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19. Approvazione definitiva del Piano regionale di Potenziamento della rete ospedaliera per far fronte al Covid-19*", è stato trasmesso a tutte le direzioni degli Enti del SSR il Piano per il potenziamento definitivo al fine di procedere al riallineamento della dotazione dei posti letto, completo del quadro economico assegnato a ciascun Ente, suddiviso tra lavori e acquisto di attrezzature elettromedicali;
- per consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano di potenziamento, sono stati assegnati all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, per l'acquisto di attrezzature elettromedicali, 1.460.000,00 € IVA esclusa calcolata al 22%, come riportato nell'Allegato 2 – Tabella 2 Terapia Intensiva e Semintensiva, della DGR 1224/2020, per il quale è stato acquisito il CUP F59J21001430001;
- in attuazione del Piano di potenziamento cit. di cui all'allinea precedente, sono state acquistate attrezzature elettromedicali per un importo di spesa complessivo pari a 951.144,27 € IVA al 22% o al 5% inclusa, di cui 903.144,24 € IVA al 22% o al 5% inclusa per il potenziamento delle terapie intensive e semi-intensive dei PP.OO. di Pordenone e San Vito al Tagliamento (CUP F59J21001430001), attingendo dell'*elenco dei fornitori di attrezzature per le Terapie Intensive e Semi-Intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria Covid-19*, istituito con Decreto del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 dd. 02/11/2020;
- il Ministero della Salute ha adottato con Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS- 84 del 22/10/2021 il "*Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane*", relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione all'art. 2 del DL 34/2020, volti a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 6



ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, in attuazione a quanto disposto dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia per la Linea di Intervento 1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero", inserita nella Missione 6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale – M6C2I1.1;

- l'investimento "M6C2I1.1.1 Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)" attua il *Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza Covid-19*, approvato con DGR 1224/2020 e ss.mm.ii., e che le relative modifiche sono regolate dal "Disciplinare di attuazione Economico-Finanziaria e di Rendicontazione delle Spese" del 01 febbraio 2021 diramato dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19";

- il finanziamento residuo riferito al CUP F59J21001430001 è pari a 878.055,76 € IVA inclusa, e che la scrivente Azienda, come da Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS- 84 del 22/10/2021 cit., è autorizzata a destinare tale quota all'acquisizione di apparecchiature elettromedicali ai fini dell'attrezzaggio di n. 18 posti letto di terapia semi-intensiva convertibili in terapia intensiva, anche per tipologie di dispositivi ulteriori rispetto a quelle inizialmente presenti nell'elenco dei fornitori di cui al Decreto del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 dd. 02/11/2020, come da nota della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dd. 09/07/2024;

- precisato che la *milestone* riferita all'attrezzaggio dei n. 18 posti letto di terapia semi-intensiva convertibili in terapia intensiva riferita al DL 34/2020 (in quanto rientrate nelle linee di investimento PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento, 1.1.1 "*Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)*") prevede che il collaudo delle apparecchiature in argomento sia tassativamente concluso al 31/12/2024;

EVIDENZIATO che il Direttore del Dipartimento emergenza e cure intensive ha individuato l'insieme di apparecchiature necessarie all'attrezzaggio dei n. 18 posti letto di terapia semi-intensiva convertibili in terapia intensiva, da destinare al Nuovo ospedale di Pordenone;

RILEVATO che nell'elenco di apparecchiature summenzionate rientrano anche n. 4 umidificatori ad alti flussi;

RILEVATO altresì che il medesimo fabbisogno era stato espresso anche dalla S.C. Pronto soccorso e medicina d'urgenza e dalla S.C. Pediatria e neonatologia del P.O. di Pordenone, come da note agli atti della Scrivente, dd. 06/08/2024 e 08/08/2024, per n. 2 unità per ciascuna Struttura;

ATTESO che l'apparecchiatura in argomento non risulta inserita in Convenzioni attive su Consip Spa e neppure oggetto di gare attive centralizzate a livello regionale presso ARCS;

DATO ATTO che si rende dunque necessario provvedere direttamente alla fornitura di cui trattasi;

RITENUTO dunque di disporre l'avvio di idonea trattativa diretta su piattaforma MePA n. 4587708 – ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 – con la ditta An.Cor-med di Minisini Corrado, P.IVA 01516510300 – avente a oggetto la fornitura in acquisto di n. 8 umidificatori

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 7



ad alti flussi da destinare all'attrezzaggio del Nuovo ospedale di Pordenone e a varie Strutture del P.O. di Pordenone – Finanziamento mediante fondi PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento, 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)", CUP: F59J21001430001 e mediante fondi d'investimento a disposizione di ASFO;

CONSIDERATO che, entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, stabilito al 02/09/2024 ore 12:00, l'operatore economico interpellato ha regolarmente presentato la propria offerta, che risulta:

- completa e correttamente compilata dal punto di vista amministrativo;
- clinicamente rispondente alle necessità dei Servizi destinatari, come da note dei Responsabili di Struttura dd. 02/09/2024;
- tecnicamente idonea come da nota dd. 09/09/2024 della S.C. Ingegneria clinica;

EVIDENZIATO che l'importo di spesa complessivo per l'intervento di cui trattasi ammonta a 52.535,00 € IVA e ogni altro onere incluso, di cui:

- 50.000,00 € IVA esclusa riferiti all'apparecchiatura comprensiva dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (voce A);
- 35,00 € riferiti al contributo ANAC (voce C.14)
- 2.500,00 € riferiti all'IVA al 5% (voce D.17)

come dettagliato nell'allegato prospetto Quadro economico dell'appalto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ATTESO che:

- l'importo di spesa riferito a n. 4 umidificatori ad alti flussi da destinare all'attrezzaggio dei n. 18 posti letto di terapia semi-intensiva convertibili in terapia intensiva del Nuovo ospedale di Pordenone, pari a 25.000,00 € IVA esclusa, pari a 26.250,00 € IVA al 5% inclusa, trova copertura mediante fondi PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento, 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" – ex DL 34/2020, giusto CUP: F59J21001430001;
- l'importo di spesa riferito a n. 4 umidificatori ad alti flussi da destinare alla S.C. Pronto soccorso e medicina d'urgenza e alla S.C. Pediatria e neonatologia del P.O. di Pordenone, pari a 25.000,00 € IVA esclusa, pari a 26.250,00 € IVA al 5% inclusa, trova copertura mediante fondi d'investimento ASFO di cui alla DGR n. 1849 dd. 23/11/2023, giusto Decreto di concessione definitiva n. 56995/GRFVG dd. 27/11/2023, giusto CUP: F59I23001870002;

EVIDENZIATO altresì di prevedere, sulla base di un possibile incremento dei fabbisogni che potrebbero emergere dai servizi sanitari aziendali, la possibilità di esercitare l'opzione di modifica contrattuale sino a un importo massimo pari al 100% del valore contrattuale – ex art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 – per l'acquisizione di ulteriori apparecchiature alle medesime condizioni della fornitura principale, oggetto del presente atto;

EVIDENZIATO che alla fornitura in argomento vengono attribuiti i seguenti codici:

- CIG B2FD56274B;
- CUP F59J21001430001 riferito ai fondi PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento, 1.1.1

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 8



"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" – ex DL 34/2020;

– CUP F59I23001870002 riferito ai fondi d'investimento ASFO di cui alla DGR n. 1849 dd. 23/11/2023, giusto Decreto di concessione definitiva n. 56995/GRFVG dd. 27/11/2023;

RICHIAMATI gli artt. da 94 a 96 e l'art. 98 del D.lgs. 36/2023, i quali stabiliscono i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto e ritenuto di stabilire che, nel caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dagli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto stipulato verrà risolto;

PRECISATO che tra le parti si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, fermo restando che lo stesso dovrà intendersi risolto nei casi esplicitamente previsti dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;

RITENUTO pertanto di procedere alle acquisizioni summenzionate e dato atto che le stesse sono realizzate nel rispetto delle disposizioni e principi sopra richiamati;

RAMMENTATO che l'intervento in argomento, in ordine alle apparecchiature da destinare all'attrezzaggio dei posti letto di terapia semintensiva convertibili in terapia intensiva del Nuovo ospedale di Pordenone, è soggetto alle regole di monitoraggio e rendicontazione previste dal predetto DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", come specificate dalla Circolare n. 30 dell'11.08.2022 "*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*" e deve pertanto essere garantita la completa e corretta alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico implementato dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043 della Legge n. 178/2020 e del DPCM 15 settembre 2021.

Attestazione di compatibilità economica dell'atto rispetto al bilancio economico di previsione:

SI ATTESTA che l'importo complessivo di spesa derivante dal presente atto è pari a 52.535,00 € IVA e ogni altro onere incluso, di cui:

– 50.000,00 € IVA esclusa riferiti all'apparecchiatura comprensiva dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (voce A);

– 35,00 € riferiti al contributo ANAC (voce C.14)

– 2.500,00 € riferiti all'IVA al 5% (voce D.17)

come dettagliato nell'allegato prospetto Quadro economico dell'appalto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SI ATTESTA altresì che l'importo complessivo di spesa trova copertura come di seguito specificato:

– 25.000,00 € IVA esclusa, pari a 26.250,00 € IVA al 5% inclusa, riferiti a n. 4 umidificatori ad alti flussi da destinare all'attrezzaggio dei posti letto di terapia semintensiva convertibili in terapia intensiva del Nuovo ospedale di Pordenone, trova copertura mediante fondi PNRR Missione 6

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 9



Componente 2 – Investimento, 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" – ex DL 34/2020, giusto CUP: F59J21001430001;

– 25.000,00 € IVA esclusa, pari a 26.250,00 € IVA al 5% inclusa, riferiti a n. 4 umidificatori ad alti flussi da destinare alla S.C. Pronto soccorso e medicina d'urgenza e alla S.C. Pediatria e neonatologia del P.O. di Pordenone, pari a trova copertura mediante fondi d'investimento ASFO di cui alla DGR n. 1849 dd. 23/11/2023, giusto Decreto di concessione definitiva n. 56995/GRFVG dd. 27/11/2023, giusto CUP: F59I23001870002.

SI ATTESTA altresì che la spesa complessiva trova copertura nel Bilancio Preventivo 2024 di questa azienda, giusto Decreto del Direttore Generale n. 171 del 29/02/2024, al conto IMA/420 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" 20 400.

SI DÀ INFINE ATTO che per il provvedimento in questione non è prevista l'applicazione dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 ("Incentivi alle funzioni tecniche").

Visto:

- l'allegato A all'Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura;
- il Decreto del Direttore Generale ASFO n. 104 del 09/02/2024 di "Assegnazione dei Budget di risorsa per l'anno 2024";
- il Decreto del Direttore Generale n. 171 del 29/02/2024 "Piano Attuativo Locale e Bilancio Preventivo 2024. Adozione definitiva";

- D E T E R M I N A -

per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di indire la trattativa diretta su piattaforma MePA n. 4587708 – ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 – con la ditta An.Cor-med di Minisini Corrado, P.IVA 01516510300 – avente a oggetto la fornitura in acquisto di n. 8 umidificatori ad alti flussi da destinare all'attrezzaggio del Nuovo ospedale di Pordenone e a varie Strutture del P.O. di Pordenone – Finanziamento mediante fondi PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento, 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)", CUP: F59J21001430001 e mediante fondi d'investimento a disposizione di ASFO, CUP: F59I23001870002 - CIG: B2FD56274B;

2. di affidare la fornitura di cui all'allinea precedente alla ditta An.Cor-med di Minisini Corrado P.IVA 01516510300, per un importo complessivo di spesa riferito alla mera apparecchiatura di 50.000,00 € IVA esclusa, pari a 52.500,00 € IVA al 5% e ogni altro onere incluso, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, come in istruttoria rappresentato;

3. di dare atto che l'importo di spesa di cui all'allinea precedente trova copertura al conto

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 10



IMA/420 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" 20 400 nel Bilancio Preventivo 2024 approvato con Decreto del Direttore Generale ASFO n. 171 del 29/02/2024 ed è finanziato per un importo pari a 26.250,00 € IVA al 5% inclusa mediante fondi PNRR Missione 6 Componente 2 – Investimento, 1.1.1 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)" – ex DL 34/2020, giusto CUP: F59J21001430001, e per un importo pari a 26.250,00 € IVA al 5% inclusa mediante fondi d'investimento ASFO di cui alla DGR n. 1849 dd. 23/11/2023, giusto Decreto di concessione definitiva n. 56995/GRFVG dd. 27/11/2023, giusto CUP: F59I23001870002;

4. di dare atto che il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, fermo restando che lo stesso dovrà intendersi risolto nei casi esplicitamente previsti dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;

5. di precisare che tra le parti si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 e che lo stesso sarà sottoposto alla condizione risolutiva al verificarsi dei casi esplicitamente previsti dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;

6. di dare atto che l'intervento in argomento, in ordine alle apparecchiature da destinare all'attrezzaggio di n. 18 posti letto di terapia semintensiva convertibili in terapia intensiva del Nuovo ospedale di Pordenone, è soggetto alle regole di monitoraggio e rendicontazione previste dal predetto DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", come specificate dalla Circolare n. 30 dell'11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR" e deve pertanto essere garantita la completa e corretta alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico implementato dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043 della Legge n. 178/2020 e del DPCM 15 settembre 2021;

7. di dare atto che sarà cura della Struttura proponente l'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;

8. di dare atto che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la dott.ssa Barbara Gasperina della S.C. Ingegneria Clinica, che è anche Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);

9. che in ossequio alla Direttiva Operativa MDS – UMPNRR 08-15/06/2022, ASFO provvederà ad acquisire verso le figure professionali che hanno svolto e/o svolgeranno incarichi specifici nell'ambito del procedimento oggetto del presente provvedimento, apposita attestazione di assenza di conflitti di interesse;

10. di dare atto che per la fornitura in questione non è prevista l'applicazione dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 ("Incentivi alle funzioni tecniche");

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e

AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE

Determinazione n. 828 del 11/09/2024 pag. 11



trasparenza di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che non si ravvisano, in ordine allo stesso, ipotesi di conflitto di interessi;

12. di prendere atto che sarà cura della Struttura proponente l'invio del presente atto a tutti gli interessati:

- S.C. Ingegneria clinica;
- S.C. Innovazione tecnologie, processi e Ict;
- S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale;
- S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi;
- S.C. Gestione risorse umane;

13. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo in relazione a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e s.m.i.

Il Dirigente Responsabile - INGEGNERIA CLINICA

ing. Monica Taiariol

firmato digitalmente

Elenco allegati:

1	All. quadro economico	appalto_cig
	b2fd56274b.pdf	

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MONICA TAIARIOL

CODICE FISCALE: TRLMNC69E62F770N

DATA FIRMA: 11/09/2024 17:25:48

IMPRONTA: 03DE3426226E7DD6B26B27398501F46E77957E85E920875C03606E3DFF69D94D
77957E85E920875C03606E3DFF69D94D140AA74D15FAD43D0B278AE1415B2F68
140AA74D15FAD43D0B278AE1415B2F68B59EE77F1B073FF8FA40943E74F8E0B0
B59EE77F1B073FF8FA40943E74F8E0B05769FAC3450C9E2B00FEDD84CDD01A7D