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OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-1 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

RIEPILOGO CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

=

PADIGLIONI IMPORTO OPERE
PAD. G - COLONIA AGRICOLA - PRIMO PIANO € 1.497.46%%
PAD. P - SAN CAMILLO - PIANO TERRA (parziale) € 166.800,56
PAD. | - MENEGHINI - PIANO QUARTO - ALA NORD-EST €380.808,2]
€ 2.845.074,7




PADIGLIONE G - "COLONIA AGRICOLA" - PIANO PRIMO



OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE

DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE G - COLONIA AGRICOLA - PIANO PRIMO
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
01 ADEGUAMENTO PIANO
PRIMO
2 DEM.01 DEMOLIZIONI PARETI INTERNE con carico
e trasporto arifiuto del materiale di risulta
(7,70+3,80+4,35x3+4,43+7,20x2+4,60x5
+1,25x5+4,80x5+1,20x4+3,40+1,20+2,50+2,40
+3,40+10,00+5,00+7,40+7,40x2+7,40x2) x
4,20 698,59
Sommano DEM.01 mq 698,59 25,00 € 17.464,75
3 DEM.02 DEMOLIZIONI DI RIVESTIMENTI,
PAVIMENTI E BATTISCOPA, con carico e
trasporto arifiuto del materiale di risulta
950,00
Sommano DEM.02 mq 950,00 25,00 |€ 23.750,00
4 DEM.03 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTO, con
carico e trasporto arifiuto del materiale di
risulta
250,00
Sommano DEM.03 mq 250,00 18,00 |€ 4.500,00
5 DEM.04 RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI
con carico e trasporto arifiuto del materiale di
risulta
(4+31) x 1,00 x 2,00 70,00
29 x 0,80 x 2,00 46,40
6 x 1,50 x 2,00 18,00
3x2,00x 2,00 12,00
Sommano DEM.04 mq 146,40 50,00 € 7.320,00
6 DEM.05 RIMOZIONE DI PORTE INTERNE con carico
e trasporto arifiuto del materiale di risulta
23x0,80x 2,10 38,64
25x 1,20 x 2,40 72,00
Sommano DEM.05 mq 110,64 20,00 € 2.212,80
7 OPED.01 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI ,
BATTISCOPA E FORMAZIONE DI
SGUSCIA, compreso eventuale predisposizione
del fondo con autolivellante
950,00
Sommano OPED.0O1 mq 950,00 105,00 |€ 99.750,00
A Riportare; € 154.997,55
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OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE G - COLONIA AGRICOLA - PIANO PRIMO
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riporto: € 15499755
8 OPED.02 CONTROPARETI ISOLATE IN
CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA
240,00 x 4,20 1.008,00
Sommano OPED.02 mq 1.008,00 € 48,00 € 48.384,00
9 OPED.03 PARETI IN CARTONGESSO A DOPPIA
LASTRA con montanti rinforzati per h>4.00 ml
(7,40+4,00+1,30+7,20x3+5,20+2,00+4,50
+4,60x4+4,70+4+2,10+7,40x2+15,00+7,40
+5,40+3,90x2+1,90+4,50x2+1,70+7,40x2+5,50
+3,70) x 4,20 681,24
Sommano OPED.03 mq 681,24 € 75,00 |€ 51.093,00
10 |OPED.04 CONTROSOFFITO IN QUADROTTI IN
FIBRA MINERALE
950,00
Sommano OPED.04 mq 950,00 |€ 60,00 |€ 57.000,00
11 |OPED.05 PITTURE INTERNE IN SEMILAVABILE
compreso eventuali raschiature di murature
esistenti
(7,40+4,00+1,30+7,20x3+5,20+2,00+4,50
+4,60x4+4,70+4+2,10+7,40x2+15,00+7,40
+5,40+3,90x2+1,90+4,50x2+1,70+7,40x2+5,50
+3,70) x 4,20 x 2 1.362,48
(7,50x4+8,50+5,20) x 4,20 x 2 367,08
(61,00+50,00+40,00+40,00+51,00+44,00
+44,00+75,00) x 4,20 1.701,00
Sommano OPED.05 mq 3.430,56 | € 14,00 |€ 48.027,84
12 |OPED.06 PITTURA ESTERNA CON PITTURA
LAVABILE conripresanei perimetri dei fori
200,00 x 8,50 1.700,00
Sommano OPED.06 mq 1.700,00 |€ 22,00 |€ 37.400,00
13 |OPED.07 SERRAMENTI ESTERNI in profilo di
aluminio ataglio termico dotati di serrature di
sicurezza e vetri antinfortunistici
(4+31) x 1,00 x 2,00 70,00
29 x 0,80 x 2,00 46,40
6 x 1,50 x 2,00 18,00
3x2,00x 2,00 12,00
Sommano OPED.07 mq 146,40 |€ 750,00 |€  109.800,00
14 |OPED.08 SERRAMENTI INTERNI in strutture di profili
A Riportare: € 506.702,39

Pag. 2 di 6




OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE G - COLONIA AGRICOLA - PIANO PRIMO

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riporto: € 506.702,39
inaluminio preverniciati antinfortunistici e
pannelli in laminato
19x 0,80 x 2,10 31,92
24 x 1,20 x 2,40 69,12
Sommano OPED.08 mq 101,04 400,00 |€ 40.416,00
15 |OPED.09 IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PIANO
CON DOPPIA GUAINA comprese |e lattonerie
100,00+100,00 200,00
Sommano OPED.09 mq 200,00 60,00 € 12.000,00
16 |OPED.10 RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA
con sostituzione di coppi ‘canal€’ eriutilizzo
degli elementi esistenti per laformazione delle
coperte posati su profili in acciaio tipo Solly
Metal o similare, fissati con ganci
antiscivolamento e schiuma poliuretanica,,
compresa gauina e lattoneria
900,00+5% 945,00
Sommano OPED.10 mq 945,00 60,00 |€ 56.700,00
17 |OPED.11 OPERE DI ADEGUAMENTO
STRUTTURALE DELLA PARTE DI
COPERTURA PIANA IN CUI SARA'
COLLOCATA LA UTA
1,00
Sommano OPED.11 a
corpo 1,00 30.000,00 |€ 30.000,00
18 |OPED.12 INSTALLAZIONE N°4 NASPI DN 25
DERIVATI DAL PIANO SOTTOSTANTE
1,00
Sommano OPED.12 a
corpo 1,00 10.000,00 |€ 10.000,00
1 OP.01 PONTEGGI ESTERNI
200,00 x 9,00 x 1,20 2.160,00
Sommano OP.01 mq 2.160,00 20,00 |€ 43.200,00
19 |IMPO1 IMPIANTI ELETTRICI + UTA
IMP.01.1 IMPIANTO FM
1,00
Sommano IMP.01.1 a
corpo 1,00 120.000,00 € 120.000,00
A Riportare; € 819.018,39
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OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE G - COLONIA AGRICOLA - PIANO PRIMO
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riporto: € 819.018,39
20 [IMPO1 IMPIANTI ELETTRICI + UTA
IMP.01.2 IMPIANTI SPECIALI
1,00
Sommano IMP.01.2 a
corpo 1,00 |€ 60.000,00 |€ 60.000,00
21 |[IMPO1 IMPIANTI ELETTRICI + UTA
IMP.01.3 IMPIANTO EVAC
1,00
Sommano IMP.01.3 a
corpo 1,00 |€ 20.000,00 |€ 20.000,00
22 |IMPQ2 IMPIANTI IDROTERMICO E SANITARIO
IMP.02.1 IMPIANTO RICAMBIO ARIA compreso UTA
da collocare in copertura
1,00
Sommano IMP.02.1 a
corpo 1,00 |€ 170.000,00 € 170.000,00
23 |[IMPQ2 IMPIANTI IDROTERMICO E SANITARIO
IMP.02.2 IMPIANTO VENTILCONVETTORI E
RADIATORI DA DERIVARE DALLA
SOTTOSTAZIONE
1,00
Sommano IMP.02.2 a
corpo 1,00 |€ 120.000,00 |€ 120.000,00
24 |IMP.02 IMPIANTI IDROTERMICO E SANITARIO
IMP.02.3 IMPIANTO IDROSANITARIO
1,00
Sommano IMP.02.3 a
corpo 1,00 |€ 80.000,00 |€ 80.000,00
25 |[IMPO3 ASCENSORE AUTOMATICO A
FUNZIONAMENTO ELETTRICO dainserire
su vano predisposto
1,00
Sommano IMP.03 a
corpo 1,00 |€ 40.000,00 |€ 40.000,00
Sommano 01 ADEGUAMENTO PIANO
PRIMO €

1.309.018,39
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OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE G - COLONIA AGRICOLA - PIANO PRIMO
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

26

27

28

DEM.06

OPED.13

OPED.14

02 AREA CORTILIZIA INTERNA

DEMOLIZIONE MANUFATTI ESISTENTI
(AUTORIMESSE), con carico e trasporto a
rifiuto del materiale di risulta

164,00 x 3,30
Sommano DEM.06

REALIZZAZIONE DI NUOVO VOLUME DA
ADIBIRE A LOCALI ACCESSOR]
(AUTORIMESSE)

70,00 x 3,00
Sommano OPED.13

SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL
AREA ESTERNA, compreso linee arete,
illuminazione esterna .. compartimentazione
scaladi servizio accesso agli impianti e uscita
da zone prelievi ed organizzazione a verde

Sommano OPED.14

Sommano 02 AREA CORTILIZIA
INTERNA

mcC

mcC

mq

541,20

541,20

210,00

210,00

1.040,00

1.040,00

€

€

€

20,00

150,00

65,00

€

€

€

10.824,00

31.500,00

67.600,00

109.924,00
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OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE G - COLONIA AGRICOLA - PIANO PRIMO
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riepilogo
01 ADEGUAMENTO PIANO
PRIMO € 1.309.018,39
02 AREA CORTILIZIA INTERNA € 109.924,00
ImpC Totale lavori € 1.418.942,39
AM Assistenza murarie sugli impianti 7% € 42.000,00
Impto Totale opere e impianti € 1.460.942,39
(O] Costi della sicurezza 2.5% € 36.523,56
TOTALE OPERA € 1.497.465,95

Pag. 6 di 6




PADIGLIONE P - "SAN CAMILLO" - PIANO TERRA (parziale)



OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE P - SAN CAMILLO - PIANO TERRA (PARZIALE)
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
1 DEM.OLA DEMOLIZIONI PARETI INTERNE con carico
e trasporto arifiuto del materiale di risulta
(3,00+7,00+3,50+1,80+3,50+2,40+1,00+1,00
+5,20x2+1,20x3+1,70x3+3,80+2,00+8,20+5,50
+1,50x4) x 4,00 271,20
(2,50+2,10+2,15+5,00x4+2,00x2+8,90+7,50
+2,40) x 2,80 138,74
Sommano DEM.01.A mq 409,94 22,50 |€ 9.223,65
2 DEM.02.A DEMOLIZIONI DI RIVESTIMENTI,
PAVIMENTI E BATTISCOPA, con carico e
trasporto arifiuto del materiale di risulta
1.000,00
Sommano DEM.02.A mq 1.000,00 22,50 € 22.500,00
3 DEM.03.A DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTO, con
carico e trasporto arifiuto del materiale di
risulta
340,00
Sommano DEM.03.A mq 340,00 16,00 |€ 5.440,00
4 DEM.04.A RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI
con carico e trasporto arifiuto del materiale di
risulta
(4+31) x 1,00 x 2,00 70,00
29x 0,80 x 2,00 46,40
6 x 1,50 x 2,00 18,00
3x2,00x 2,00 12,00
Sommano DEM.04.A mq 146,40 50,00 |€ 7.320,00
5 DEM.05.A RIMOZIONE DI PORTE INTERNE con carico
e trasporto arifiuto del materiale di risulta
42 x 0,80x 2,10 70,56
7x1,20x 2,40 20,16
10x 2,00 x 2,40 48,00
Sommano DEM.05.A mq 138,72 18,00 |€ 2.496,96
6 OPED.OLA PAVIMENTI, RIVESTIMENTI ,
BATTISCOPA E FORMAZIONE DI
SGUSCIA, compreso eventual e predisposizione
del fondo con autolivellante
1.000,00
Sommano OPED.OL.A mq 1.000,00 97,00 |€ 97.000,00
A Riportare: € 143.980,61
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OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE P - SAN CAMILLO - PIANO TERRA (PARZIALE)
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA

PREZZO

IMPORTO

10

11

12

OPED.02.A

OPED.03.A

OPED.O4.A

OPED.05.A

OPED.O7.A

OPED.O8.A

Riporto:

CONTROPARETI ISOLATE IN
CARTONGESSO A DOPPIA LASTRA

286,00 x 4,00
Sommano OPED.02.A

PARETI IN CARTONGESSO A DOPPIA
LASTRA con montanti rinforzati per h>4.00 ml
(3,50+1,50+6,90+3,60x2+1,80x4+3,60+1,60
+2,50+5,10+2,70+1,80+8,20+9,00+3,90+3,00
+4,30x2) x 4,00
(4,90x3+4,50+8,70+2,00+2,80) x 4,00

Sommano OPED.03.A

CONTROSOFFITO IN QUADROTTI IN
FIBRA MINERALE

Sommano OPED.04.A

PITTURE INTERNE IN SEMILAVABILE
compreso eventuali raschiature di murature
esistenti

(9,00+12,70+5,40+7,50+6,40+14,00+10,00
+10,00+23,70+23,20+13,00+13,00+15,70
+15,70+18,40+9,00+9,00+19,00+19,20+57,00
+17,00+58,00+17,40+20,00+38,00+14,00+8,00
+5,70x2+11,00+5,70x2+50,00+17,00+21,00
+30,00+12,40+16,40+24,20+23,00+44,00
+12,00+5,40%x2+9,30+18,20+15,30+5,60x4
+8,00+17,00+17,00+19,00+5,60x2+6,50x2
+30,00+15,30x2+14,70x2) x 4,00

Sommano OPED.05.A

SERRAMENTI ESTERNI in profilo di
alluminio ataglio termico dotati di serrature di
sicurezza e vetri antinfortunistici, compresa
rimozione e smaltimento degli esistenti

(4+31) x 1,00 x 2,00
29 x 0,80 X 2,00

6x 1,50 x 2,00

3x 2,00 x 2,00

Sommano OPED.07.A

SERRAMENTI INTERNI in strutture di profili
in aluminio preverniciati antinfortunistici e

A Riportare:

mq

mq

mq

mq

mq

1.144,00

1.144,00

305,20
130,80

436,00

1.000,00

1.000,00

100,00

4.073,20

4.173,20

70,00
46,40
18,00
12,00

146,40

43,00

67,50

54,00

12,50

750,00

€ 143.980,61

€ 49.192,00

€ 29.430,00

€ 54.000,00

€ 52.165,00

€ 109.800,00

€ 438.567,61
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OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE P - SAN CAMILLO - PIANO TERRA (PARZIALE)
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riporto: € 438.567,61
pannelli in laminato
19x0,80x 2,10 31,92
24 x 1,20 x 2,40 69,12
Sommano OPED.08.A mgq 101,04 360,00 € 36.374,40
13 |IMP.OLA IMPIANTI ELETTRICI
1,00
Sommano IMP.0O1.A a
corpo 1,00 220.000,00 |€  220.000,00
14 |IMP.O2A IMPIANTI IDROTERMICO E SANITARIO,
solo predisposizione ricambio d'aria.
1,00
Sommano IMP.02.A a
corpo 1,00 385.000,00 €  385.000,00
15 |IMP.O3A IMPIANTO ANTINCENDIO
1,00
Sommano IMP.03.A a
corpo 1,00 15.000,00 € 15.000,00
ImpC Totale lavori € 1.094.942,01
AM Assistenza murarie sugli impianti 7% € 43.400,00
Impto Totale opere e impianti € 1.138.342,01
oS Costi della sicurezza 2.5% € 28.458,55
TOTALE OPERA € 1.166.800,56
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PADIGLIONE | - "MENEGHINI" - PIANO QUARTO - ALA NORD-EST (parziale)



OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE | - MENEGHINI - PIANO 4° ALA NORD-EST
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
1 DEM.0OLB DEMOLIZIONI PARETI INTERNE con carico
e trasporto arifiuto del materiale di risulta
(6,00+4,00+2,00) x 2,95 35,40
Sommano DEM.01.B mq 35,40 2250 € 796,50
2 DEM.02.B RIPORTO A TERRA DEL MATERIALE con
ceste emezzi di sollevamento (h 15 mt)
1,00
Sommano DEM.02.B a
corpo 1,00 2.000,00 € 2.000,00
3 DEM.03.B RIMOZIONE DI SERRAMENTI ESTERNI
con carico e trasporto arifiuto del materiale di
risulta, compreso |'ausilio di ceste per
|'assistenza dall'esterno
((5x2,00)+1,00+2,70x2+7x1,20+2x0,50+6x1,00
+1,50x2+1,50+1,00) x 1,80 67,14
Sommano DEM.03.B mq 67,14 50,00 |€ 3.357,00
4 DEM.04.B ASSISTENZA MEZZ| DALL'ESTERNO
(CESTE/PIATTAFORME)
1,00
Sommano DEM.04.B a
corpo 1,00 5.000,00 |€ 5.000,00
5 OPED.0LB RIPRISTINO PAVIMENTI, TRACCE PARETI
DEMOLITE
1,00
Sommano OPED.01.B a
corpo 1,00 1.500,00 |€ 1.500,00
6 OPED.03B | SERRAMENTI ESTERNI in profilo di
alluminio ataglio termico dotati di serrature di
sicurezza e vetri antinfortunistici, compresa
rimozione e smaltimento degli esistenti
((5x2,00)+1,00+2,70x2+7x1,20+2x0,50+6x1,00
+1,50x2) x 1,80 62,64
Sommano OPED.03.B mq 62,64 850,00 |€ 53.244,00
7 OPED.04.B SERRAMENTI INTERNI in strutture di profili
inalluminio preverniciati antinfortunistici e
pannelli in laminato
2,80 x 2,95 8,26
Sommano OPED.04.B mq 8,26 600,00 |€ 4.956,00
8 OPED.02.B PITTURE INTERNE IN SEMILAVABILE
A Riportare: € 70.853,50
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OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE
DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE

PADIGLIONE | - MENEGHINI - PIANO 4° ALA NORD-EST
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA PREZZO IMPORTO
Riporto: € 70.853,50
compreso eventuali raschiature di murature
esistenti
420,00
(14,50+8,00+7,00+14,50+7,50+7,00+14,50
+7,00+8,00+14,50+7,50+7,00+15,00+8,00
+7,00+22,00+10,00+7,50+8,00+18,00+21
+24,00+10,00+12,00+7,00+8,00+9,00+26,00
+69,00) x 2,95 1.175,58
Sommano OPED.02.B mq 1.505,58 |€ 12,50 |€ 19.944,75
9 IMP.01.B REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO CON
INTEGRAZIONE RETE DATI EIMPIANTO
RILEVAZIONE ANTINCENDIO
1,00
Sommano IMP.01.B a
corpo 1,00 |€ 60.000,00 |€ 60.000,00
10 |IMP.02B REVISIONE E VERIFICA IMPIANTO
IDROSANIOTARIO
1,00
Sommano IMP.02.B a
corpo 1,00 |€ 20.000,00 |€ 20.000,00
ImpC Totale lavori € 170.798,25
AM Assistenza murarie sugli impianti 7% € 5.600,00
Impto Totale opere e impianti € 176.398,25
(O] Costi della sicurezza 2.5% € 4.409,96
TOTALE OPERA € 180.808,21
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