

3								
2								
1								
0	PRIMA EMISSIONE				LUGLIO 2020	nancy		
N°	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE				DATA	DISEGNATO	DATA	VERIFICA/APPROVAZIONE
LOCALITA'	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI SACILE				INTERVENTO	"OPERE DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO EDILE-IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEI PADIGLIONI G-P-I DEL PRESIDIO OSPEDALIERO PER LA SALUTE DI SACILE"		COMMESSA 2011
COMMITTENTE	 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA As FO Azienda sanitaria Friuli Occidentale					PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA		TAVOLA QE
OGGETTO/TAVOLA	QUADRO ECONOMICO					SCALA	-	
						FILE	.	
PROGETTISTI	ROSSIT ing. Angelo ROSSIT arch. Laura							
DATI	<div>  <div> STUDIO DI PROGETTAZIONE 5P </div> </div> <div> via Monte Canin 2/a, 33170 Pordenone tel. 0434.540075-fax. 0434.43829 E-mail: studio@studio5p.it Pec: angelo.rossit@ingpec.eu www.studio5p.it c.f.00615460300-p.i.00334070935 </div>							

QUADRO ECONOMICO

A. Importo delle opere compreso oneri per la sicurezza

Padiglione G – Colonia Agricola – primo piano	€ 1.497.465,95
Padiglione P – San Camillo – piano terra (parziale)	€ 1.166.800,56
Padiglione I – Meneghini – piano quarto Ala nord-est	<u>€ 180.808,21</u>
	€ 2.845.074,72

B. Somme a disposizione

B.1 IVA 22%	€ 625.916,44
B.2 Spese tecniche	
B.2.1 Studio di fattibilità tecnica ed economica	€ 20.950,43
B.2.2 Progettazione definitiva ed esecutiva,	
Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza	€ 260.000,00
B.2.3 Collaudo tecnico amministrativo	€ 10.784,80
B.2.4 Incentivo	€ 45.521,20
B.3 Imprevisti	<u>€ 191.752,41</u>
Totale	<u>€ 1.154.925,28</u>

Totale A+B	€ 4.000.000,00
------------	----------------